Obec Vitaz, Obecny lrad, Vitaz 111, 082 38 Vitaz
SutaZ: Stavebny dozor - Kanalizicia a €OV 1. a l. etapa Vitaz

Na zaklade Ziadosti o vysvetlenie k zakazke: ,Stavebny dozor - Kanalizacia a COV I. a Il. etapa Vitaz",
ktora bola uverejnena vo Vestniku VO &. 235/2015 zo dfia 27.11.2015, zn.: 23394 — WYS, zasielame
nasledovné

vysvetlenie €. 1

Otazka €. 1
Aka je predpokladana lehota poskytovania sluzby, lebo vo vyzve je uvedené 24 mesiacov a v SP je
niekde 36 mesiacov a niekde 26 mesiacov.

Odpoved €. 1
Lehota na poskytnutie sluzby je 24 mesiacov. V sitaznych podkladoch chybu v névrhu Mandétnej

zmluvy v ¢l. 6. Cena a platobné podmienky v bode 3. pism. b) v poslednej vete opravujeme z 36
mesiacov na 24 mesiacov a v prilohe & 1 navrhu Mandatnej zmluvy v bode 1 z 26 mesiacov na 24
mesiacov. Opravené strany predkladame v prilohe.

Otazka ¢. 2
Dalej ako je myslena G&ast na stavbe - 360 Elovekodni. Je to G&ast kazdy druhy def pri 24 mesagnom
trvani. Zaroveii v prilohe zmluvy nie je uvedeny rozsah 360 Clovekodni ,ale je tam len prazdna kolonka.

Odpoved €. 2
UchadzaC stanovi cenu za Clovekoded vynasobi poftom dni, na ktoré planuje vykon &innosti

stavebneho dozoru. Rozsah vykonu Cinnosti stavebného dozoru je predpokladany minimalne v rozsahu
360 Clovekodni v zmysle Specifikacie predmetu obstaravania.

Otazka é. 3
Pre spinenie podmienky ucasti v ramci ISO 9001 staci predloZenie certifikatu ISO 9001 pre inZiniersku
¢innost.

Odpoved' ¢. 3
Verejny obstaravatel uzna aj certifikat o zavedeni systému riadenia kvality ISO 9001 pre inZiniersku

éinnost.



1.

5.

Cl. 6. Cena a platobné podmienky

Cena za prace a &innosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dojednani dohodou oboch
zmluvnych strén ako cena pevna, podra zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.

Cena zahifia vetky Ukony $pecifikované v pnlohe ¢. 1 tejto zmluve podpisanej a schvélene
zmluvnymi stranami.

cenabezDPH: ... EUR
ztohoDPH: ... EUR
cena celkoms DPH; ... EUR
(Z toho 1 Elovekodeii = ............ EUR x ... Elovekodni =..........cccovrmnnee EUR s DPH)

V cene si zahmute aj naklady sivisiace s ¢innostou mandatara (spravne poplatky, naklady na
cestovné a pod.).

Podkladom pre dhradu fakturovanej ceny uvedenej bode 1 bude faktira vystavena
Zhotovitefom za nasledovnych podmienok:

a) Dohodnuti cenu uhradi mandant mandatérovi na zaklade skutotne odpracovanych
Clovekodni. Sicastou fakturacie bude vykaz mandatara, resp. oséb opravnenych na vykon
stavebného dozoru spracovany na zéklade skuto¢ne odpracovanych ¢lovekodni podplsany
a odsihlaseny mandantom. Casovy predpoklad vykonu Cinnosti stavebného dozoru je
vuvedeny vEl 4 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje zabezpelit vykon c&innosti
stavebneho dozoru podfa potreby, ktori si vyZaduje stavebné dielo potas celej skutoénej
doby realizacie diela a az do doby vydania kolaudaéného rozhodnutia.

b) Predpoklad vykonu ginnosti stavebného dozoru vzhfadom na vyssie uvedené je;

Stavebny dozor - ..... Clovekodni

Pokial bude lehota realizicie stavebného diela dihSia ako predpokladanych 24 mesiacov,
mandatar sa zavazuje vykonat poZadovani ¢innost stavebného dozoru pocas celej skutoéne;j
doby vystavby stavebného diela az do odovzdania a prevzatia zhotoveného diela ato bez
Upravy zmluvnej ceny uvedenej v bode 1 tohto &lanku, V tomto pripade sa zmluvné strany
zavazuju upravit' ¢as plnenia formou pisomného dodatku k tejto zmluve. Pokiaf bude lehota
realizacie stavebného diefa kratSia ako predpokladanych (36) 24 mesiacov, zhotovitel sa
zavazuje vykonat poZadovani &innost stavebného dozoru pocas celej skutocnej doby vystavby
stavebného diela az do odovzdania a prevzatia zhotoveného diela.

Opravnenou osobou mandatéra na vykon stavebného dozoru je:
Pr et ¢. osvedéenia:

V pripade, Zze ddjde k zru3eniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane Mandanta
bude Mandatéarovi uhradena pomema &ast ceny vo vySke vzajomne dohodnutého rozsahu
vykonanych prac ku diiu zruenia alebo odstapenia od tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej
ceny k uz vykonanym a vzajomne zmluvnymi stranami odsuhlasenymi pracami podfa prilohy €.
1 k tejto zmluve.
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Priloha &. 1

Obsah a rozsah zékladnych vykonov technického dozoru investora
(stavebny dozor}
Stavba: "Kanalizécia a COV I. a l. etapa Vitaz".

Rozsah vykonu &innosti stavebného dozoru (26 24 mesiacov) je predpokladany v rozsahu 360
Clovekodni.

Zabezpedit odovzdanie staveniska zhotovitefovi stavby

Zabezpedit koordinatora bezpeénosti prace

Ugast na kontrolnom zamerani smerovych a vy3kovych bodov pred za&atim prac

Zicasthovat sa kontrolnych dni organizovanych investorom a zhotovitefom

Dodrzat podmienky stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre vystavbu
Spolupracovat s organmi tatneho stavebného dohfadu a ostatnymi organmi $tatnej a verejne;
spravy

Sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko

Spolupracovat so zhotovitefom pri tvorbe planu kvality stavby, kontralného a ski$obného planu
vystavby, asovom plane vystavby, rie$eni sporov medzi projektantom a zhotovitefom.
Sledovat, ¢i su prace vykonané vstlade s platnymi zakonmi a vyhladkami, podmienkami
zmluvy o dielo a projektovej dokumentacie.

Systematicky dopliiovat projektovil dokumentaciu, podra ktorej sa stavba realizuje.

Sledovat a kontrolovat' kvalitu vykonanych prac a technologiu realizovanych prac v stlade
s platnymi normami a predpismi.

Sledovat pinenie dohodnutych podmienok vykonu autorského dozoru projektanta stavby.
Predkladat na odsuhlasenie objednavatefovi zmeny a dopinky, ktoré menia naklady, terminy
alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporiéanim, zdévodnenim na
odsdhlasenie po predchadzajlicej dohode o obsahu dodatku.

Bezodkladne informovat objednavatefa o vietkych zavaznych skutodnostiach na stavbe.
V pripade, Ze uplatnenie rozhodnutia vyZaduje zmenu zmluvy, pripravit so zhotovitefom
dodatok so svojim vyjadrenim a predloZit objednévatelovi na schvélenie.

Kontrolovat vecnd acenovii spravnost adplnost ocefiovanych produktov a platobnych
dokladov v sulade s podmienkami zmluvy resp. dodatkov a predkladat tieto doklady na Ghradu
objednavatelovi.

Kontrolovat hlavné &asti stavby, ktoré budi pri dalSom postupe vystavby zakryté alebo sa stant
nepristupnymi.

ZiCastiovat sa odovzdavania Casti stavby vdohodnutom stupni rozostavanosti dal§im
zhotovitefom na ich navazné &innost.

Sledovat dohodnuté dielGie terminy stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti.

Kontrolovat postup préac podfa &asového harmonogramu vystavby.

Zabezpedovat prace zodpovedného geodeta pri dodrZiavani priestorového umiestnenia
jednotlivych objektov.

Spolupracovat s projektantom a zhotovitefmi pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych chyb projektu.

Preverovat, &i zhotovitel vykondva predpisané a dohodnuté skisky materidlov, konstrukcii,
prac, kontrolovat' vysledky ski3ok a evidovat doklady o vysledkoch tychto skasok.

Sledovat' a vyZzadovat, aby spolu s dodavkou materidlov, strojov a kont3trukcii bola dodana
predpisana dokumentécia { certifikacia, preukéazanie zhody, manudl idrzby a obsluhy), najma
doklady o ich kvalite.

Zucastnit' sa na komplexnom vysku3ani technologickej asti stavby.

Sledovat a kontrolovat vedenie stavebného dennika a vykonavat v fiom zaznamy.



