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1. VSEOBECNA CAST

Technicka sprava

1.1 Identifika éné udaje stavebného objektu

Stavba:

Néazov stavby: Spevnené plochy - chodniky
Objekt: SO 03 - Chodnik Bol€ek - cintorin
Miesto stavby:

Miesto stavby: Vitaz

Kraj: PreSovsky

Okres: PreSov

Katastralne tzemie: Vitaz

Druh stavby: Novostavba

Stupen dokumentacie:

Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP),

UvaZovany spravca objektu:  Obec Vitaz, Vitaz 222, 082 38

Objednavate I Obec Vitaz, Vitaz 222, 082 38
ES PROJEKT, s.r.0.,
Ing. Stanislav Stofarak,
Sidlo: 082 38 Vitaz 373
Office: Duchnoviéovo namestie 1, 080 01 PreSov
mobil: 0948 002 757
e-mail: stofanak373@gmail.com

Projektant stavby:

Ing. Marek Medo A,
Autorizovany stavebny inZinier 5733 12
Alexandra Matusku 6414/12, 080 01 PreSov
tel.: 0907 507 338
e-mail: marek.medon@gmail.com

Projektant objektu:

e

Ing. Marek Medo A,
Autorizovany stavebny inZinier 5733 12

Zodpovedny projektant:

1.2 VSeobecné udaje charakterizujuce stavbu

Druh pozemnej komunikacie: cesta lll. triedy €.3420,

Zaujmové Uzemie sa nachadza v intravilane obce Vitaz, v SirSom centre obce. Cela
predmetnd stavba sa nachadza v katastralnom GUzemi obce Vitaz.

Objekt rieSi navrh chodnika pre pesich v pridruzenom priestore cesty 111/3420. Chodnik je
navrhnuty pozdiz cesty 111/3420 medzi napojenim miestnej komunikacie &asti Boléek po
jestvujuce asfaltové parkovisko pri cintorine. Chodnik bude sluzit pre hlavne pre peSi pristup na
cintorin. V su¢asnom stave je plocha popri ceste len zelend plocha resp. vysypana Strkom,
nespevnena. V roku 2012 bola v obci realizovana vystavba chodnikov a spevnenych pléch pri
kostole a budove OcU. Navrhovany chodnik dopina tieto plochy a rozsiruje siet spevnenych
ploch uréenych pre pohyb peSich o0sdb v obci. Vybudovanim chodnika pre peSich dbjde k
zvySeniu plynulosti dopravy, zvySeniu bezpecnosti chodcov a vytvoria sa tak podmienky
bezpeéného a pohodiného pohybu pesich v obci.

Zaciatok stavby je v km 3,195 cesty 111/3420 a koniec stavby je v km 3,125 cesty 111/3420
v smere na obec Siroké.
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Z hladiska clenitosti terénu mozno Uzemie charakterizovat ako mierne svahovité az
rovinaté. V priestore staveniska sa nachadzaju podzemné a nadzemné vedenia inZinierskych
sieti. Jedna sa o telekomunikacne a NN kéable. Polohu existujucich IS je vo vykresoch znacena
orientacne. Je nutné, aby dodavatel stavby pred realizdciou zabezpecil ich vytyCenie
a reSpektoval poziadavky spravcov.

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju :

- vodovody a kanalizacia do DN 500. Ochranné pasmo je 1,5m od potrubia.

- STL a NTL plynovod — v zastavanom Uzemi. Ochranné pasmo je 1m od potrubia.

- telekomunikagné kable - ochranné pasmo je 0,5m od krajného vodica.

Stavba je situovana tak, Ze ned6jde k Ziadnemu zaberu PPF ani LPF. Do¢asne zabraté
pozemky sa po uskuto€neni stavby vratia na pévodné vyuZitie.

V rieSenom Gzemi navrhovanej stavby sa nenachadza Ziadne osobitne chrdnené Gzemie
ani chranené stromy.

Vhodnost’ pozemku

Z hladiska geologickych a hydrologickych pomerov v zaujmovom Uzemi stavby je Uzemia
vhodné na vystavbu. Uzemie je stabilne, nenachadzaju sa tu Ziadne aktivne ani potencialne
zosuvy a podzemna voda je v dostatoénej hibke, takZe nebude mat Ziadny vplyv na vystavbu.

Stavba nie je ¢lenena na samostatné stavebné useky.

1.3  Vychodzie podklady

Podkladom pre vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie boli:
» Polohopisné a vySkopisné zameranie zadujmového Uzemia,
+ Katastralna mapa,
» Fotodokumentécia,
* Obhliadka terénu projektantom,
» Pracovné rokovania s objednavatefom,

1.4 Vecné a €asové vazby na okolitu vystavbu a suvisiace investi  cie

V priebehu spracovania projektovej dokumentdcie nie je znamy Ziadny iny zamer
investorov v predmetnej lokalite.

Koordinacia s pripadnymi zamermi inych investorov bude zabezpecena v ramci stavebného
konania.

2. FUNKCNE A TECHNICKE RIESENIE

Objekt rieSi vystavbu chodnika v intravilane obce Vitaz. Jedna sa o chodnik v pridruzenom
dopravnom priestore pozdiz cesty 111/3420.
Chodnik je navrhnuty ako pravostranny chodnik Sirky 1,40m-2,20m smere do obce Vitaz.
Smerové a vyskové vedenie je plynulé a je blizke pévodnému priestorovému vedeniu
cesty lll. triedy a okolitého terénu.

2.1 Smerové a vySkové vedenie, Sirkové usporiadanie

Chodnik B:

Smerovo a vyskovo je trasa chodnika naviazand na cestu 111/3420 a jestvujuci terén.
Zacliatok chodnika je naviazany na miestnu komunikéaciu v km 3,195 cesty 111/3420, dalej je
chodnik smerovo a vySkovo naviazany na cestu lll. trieda a jestvujdci terén. Koniec chodnika je
v km 3,125 cesty 111/3420 a je naviazany na jestvujuce parkovisko pri cintorine.

V km cca 0,047 50 déjde k zniZzeniu chodnika na Sirku vjazdu.

Priecny sklon chodnika je 2,0% smerom k vozovke.

Sirka chodnika je premenlivd od 1,40m po 2,20m. Jeho poloha je navrhnuta za
spevnenou krajnicou tak, aby nezasahoval do cesty [11/3420.

Celkova dizka chodnika je 72,00m.
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2.2  Konstrukcia chodnika
Konstrukcia chodnika pre chodcov /konstrukcia €.1/ je navrhnuté v skladbe :

. zamkova dlazba 60mm
. 6zko fr. 4-8 mm 40mm
. Strkodrva 150mm
. spolu 250mm

KonStrukcia vozovky /konStrukcia €.2/ je navrhnuta v nasledovnej skladbe :

. asfaltovy betén strednozrnny AC 11 O; 50mm
. spojovaci postrek 0,50 kg/m” .
spolu 50mm

Konstrukcia chodnika v mieste vjazdu /konstrukcia €.3/ je navrhnuté v skladbe :

. zamkova dlazba 60mm
. 6zko fr. 4-8 mm 40mm
. betén C16/20 s kari sietou 150mm
. Strkodrva 150mm
. spolu 400mm

Boc¢nu oporu vozovka od chodnika tvori cestny betonovy obrubnik 150x260x1000 resp.
dizky 500mm uloZeny do beténového 16zka C16/20 vyvySeny 120mm nad Groven vozovky.

Bo¢nu oporu medzi chodnikom a zelefiou tvori betonovy obrubnik 50x200x1000 resp.
dizky 500mm uloZeny do beténového I6Zka C16/20 poloZeny na Groven dlaZzby.

V mieste vjazdov a na zaciatku a konci chodnika sa obrubnik zniZi zo 120mm na 20mm
nad vozovkou a vytvori sa tzv. bezbariérova Uprava. Na zaliatku a konci chodnika chodniku
budd uloZzené varovné pasy - s polgulovitymi vystupkami pre orientaciu nevidiacich. V mieste
vjazdu dbéjde k zosilneniu konStrukcie chodnika o podkladny betén hribky 150mm s kari sietou.
Sucastou objektu je aj vySkovéa uprava kanalizacnych pripadne inych Sacht.

Pri napojeni trds na jestvujuce komunikacie dbjde k zarezaniu asfaltovej vrstvy kvoli
lepSiemu napojeniu na jestvujacu konsStrukciu vozovky. Medzera medzi beténovym obrubnikom
a vozovkou sa zaleje trvale pruznym nepriepustnym tmelom alebo asfaltovou zalievkou.

S budovanim chodnika sa méze za €at’ aZz ked’ inosnos t’ plane pod chodnikom bude
zodpoveda t’' min. E g4 ,=45Mpa.

Pri kladeni jednotlivych konStrukénych vrstiev vozovky musia byt dodrzané prislusné
STN.

2.3 Odvodnenie

Odvodnenie chodnika je rieSené 2,0%-nym prieénym a pozdiznym sklonom smerom
k cestnému obrubniku a nasledne do kanalizécie.

Odvodnenie zemnej plane sa prevedie 2%-nym prie€nym sklonom pomocou vrstvy so
Strkodrvy.

2.4  Dopravné zna €enie

Trvalé dopravné znacenie
Vzhladom na charakter stavby nie je nutné menit siucasné trvalé dopravné znalenie.
Jestvujldce dopravné znacenie sa ponecha.

Docasné dopravné znacenie
PocCas vystavby dodavatel stavby musi zabezpecit dopravnu pristupnost Gzemia, tak aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. Doprava bude vedena po existujacich komunikaciach.
Docasné dopravné znacenie si vzhladom na operativnost a pruznost vystavby osadi pocas
vystavby dodavatel stavby podla druhu vykonavanych prac. Do¢asné dopravné znacenie objektu
je rieSené v samostatnej grafickej €asti (vid priloha €.6).
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3. REALIZACIA STAVEBNEHO OBJEKTU

3.1 Napojenie na komunikacie, pozemky, vazby na inz inierske siete

Projektovany priestor stavby krizuju viaceré podzemné a nadzemné inzinierske siete.
Jedna sa o telekomunikaéné kable, VN a NN kable. Podzemné inzinierske siete nie sU vo
vykresoch kreslené. Vzduchom je vedené elektrické vedenie NN, verejné osvetlenie a telefonny
kabel.

Pri realiz&cii stavby je nutné pouzit také technologické postupy, ktoré neporuSia
existujuce inZinierske siete. Z tohto dévodu je nutné venovat zvySenu pozornost pri realizovany
stavebnych prac.

V ochrannom pé&sme spominanych vedeni, je pri vykonavani stavebnych prac
bezpodmiene€ne nutné dodrziavat ochranné pasma tychto vedeni a podmienky pre vykon
stavebnych prac v OP.

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné, aby dodavatel zabezpecil presné vytyCenie
vSetkych jestvujucich tras podzemnych vedeni vo vSetkych miestach na trase, kde sa budu
vykonavat zemné a bdracie prace, aby sa prediSlo ich pripadnému poSkodeniu. Podzemné
inZinierske siete su v projekte zakreslené orientacne a nemusia byt polohovo spravne. Vykop
v miestach ochrannych pasiem podzemnych inZinierskych sieti vykonavat’ ru¢ne.

V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi sietami technické rieSenie konzultovat so
spravcami IS a projektantom. Pri realizacii dodavatel stavebnych prac musi reSpektovat
poziadavky spravcov ako je to uvedené v ich vyjadreniach.

3.2  Postup vystavby

Vzhladom na fakt, Ze podzemné inZinierske siete su vtomto stupni projektu zakreslené len
orientac¢ne musi dodavatel zabezpecit presné vytyCenie vSetkych jestvujlcich tras podzemnych
vedeni aby sa prediSlo ich pripadnému poSkodeniu. Vykop v miestach ochrannych pésiem
podzemnych inZinierskych sieti vykonavat ru¢ne. V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi
sietami technické rieSenie konzultovat' s jednotlivymi spravcami dotknutych sieti.

Samotny vykon stavebnych préac je potrebné zacat
* s presnym vytyCenym vSetkych jestvujucich podzemnych inZinierskych sieti,
» zriadenim do¢asného dopravného znacenia a usmernenim verejnej premavky,
» vykopovymi pracami po Uroven zemnej plane,
» zhutnenim plane na poZzadovanu mieru zhutnenia,
* o0sadenim obrubnikov,
* budovanim ochrannych a podkladovych vrstiev s dosiahnutim predpisanej kvality
zhutnenia,
» pokladka zamkovej dlazby,
* Uprava vjazdu, nespevnenej krajnice a svahov,
» odstranenim do¢asného dopravného znacenia,
» odovzdanie do uZivania.

3.3 Zemné prace

Zemné prace budu pozostavat z odhumusovania, z nasypovych a vykopovych prac.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom
obdobi je potrebné pocitat s lepivostou.

Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle poZiadaviek uvedenych v STN 73 6114
Vozovky pozemnych komunikacii — zakladné ustanovenia pre navrhovanie.

S budovanim chodnika sa méze zaCat az ked unosnost plane pod chodnikom bude
zodpovedat min. Eq,=45Mpa. Pri kladeni jednotlivych konstrukénych vrstiev vozovky musia byt
dodrzané prislusné STN.

V hornej 0,5 m vrstve nasypu a 0,3 m vrstve zarezu mézu byt pouZzité len zeminy velmi
vhodné (STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikécii), s maximalnou objemovou
hmotnostou vaéSou ako 1650 kg/m®. Upravené podloZie sa musi zhutnit’ hladkym valcom. Miera
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zhutnenia pre sudrzné zeminy (tabulka 8) a nesudrzné zeminy (tabulka 7) je stanovena v STN
73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii.

Plan musi byt zhotovené v prie€nom sklone podla projektovej dokumentacie, tak aby bolo
vzdy zabezpecené jej odvodnenie. Dokon€ena plan musi byt zhotovitefom chrdnend — nesmu
byt na nej skladky materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.

Cestné teleso sa bude sypat po vrstvach. Hrubka vrstiev zavisi od druhu a vlastnosti
zemin ( velkosti najvacSich zfn dma ) @ najma od uc€innosti zhutriovacich prostriedkov. Hrubka
vrstvy je zvy€ajne od 200mm do 600mm, pricom musi byt najmenej 1,5 nasobne vacsia ako
velkost najvacsieho zrna v sypanine. Uginnost zhutfiovacich prostriedkov sa overuje terénnou
skuaskou zhutnitelnosti zemin. Prie€ny sklon povrchu vrstvy musi zaistovat’ odtok vody.

DocCasné skladka zeminy bude na ploche zariadenia staveniska, ktord si ur€i dodavatel
stavby.

3.4 Doprava po €¢as vystavby

Pocas vystavby dodavatel stavby musi zabezpecit dopravnu pristupnost Uzemia, tak aj
bezpe€né vykonavanie stavebnych prac. Doprava bude vedena po existujacich komunikaciach.
Obchéadzkové trasy nie su nutné. DoCasné dopravné znacenie si vzhfadom na operativnost
a pruznost vystavby osadi po€as vystavby dodavatel stavby podla druhu vykonavanych prac.
Docasné dopravné znacenie objektu je rieSené v samostatnej grafickej Casti (vid priloha €.6).

3.5 Vytycenie

Pre vytyCenie stavby sa pouZiji meraCské body, podla ktorych sa vteréne vytyci
priestorovd poloha stavby. Podrobnosti sa mézu wytyCit zo situacie, ktord je spracovana
v digitélnej forme a umoziuje vytyCenie polohy ktoréhokolfvek bodu. Suradnice smerového a
vyskového vedenia trasy su prilohou tejto technickej spravy.

4. HOSPODARENIE S ODPADMI

V rdmci stavebnych prac budd vznikat odpady viazané na vlastna stavebnu &innost.
Vacésinu odpadov, ktoré vznikna touto ¢innostou, bude mozné zaradit do kategorie ostatné
odpady (,0%). Pri likvidacii odpadu kategorie ,0“ je nutné dbat na €o najvyssi podiel
uskuto€nenych recyklacii (vratane napr. recyklacie frézovanych asfaltovych vrstiev vozovky).
,Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudu recyklované, je mozné ukladat na riadenej skladke
odpadov.

Suacasne mdzu vznikat v malych mnozstvach aj odpady viazané na prevadzku a €innost
stavebnych strojov a zariadeni. Tieto €innosti maju charakter pripravnych a servisnych prac a
vacsinu takto vzniknutych odpadov bude nutné zaradit do kategorii nebezpeény odpad (,N“).

Pocas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo
nezZiaducim kontaminacidm Zivotného prostredia.

Pred vlastnou likvidaciou bude vznikajuci odpadovy material ponuknuty prisluSnému
spravcovi. Naslednd faza nakladania s odpadmi bude zaistend dodavatelskym spésobom priamo
osobami opravnenymi k tymto €innostiam podfa zakona €. 79/2015 Zb., o odpadoch.

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budu zaistovat vyuZitie alebo zneSkodnenie
uvedenych druhov odpadov budu uzavreté zhotoviteflom stavby.

Kone&né rozhodnutie o spdsobe likvidacie (vratane miest pripadného uloZenia odpadu)
bude do znacnej miery zavislé na vybranej firme, poverenej k likvidacii odpadu.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe naloZit v zmysle zakona
¢.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhla3ky MZP SR ¢&. 371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni
zékona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorsich predpisov a dalSich suvisiacich predpisov.

Tabuflka odpadov:

Cislo druhu | Kategéria
odpadu odpadu

Beton 17-01-01 o R5

Nazov druhu odpadu ZneSkodnenie
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Bitimenova zmes vyblurana 17-03-02 @] R5
Zemina a kamenivo obsahujuce
nebezpecné latky — kontaminovana 17-05-03 N D1

zemina ropnymi latkami
Vykopova zemina obsahujlca

nebezpecné latky — kontaminovana 17-05-05 N D1
zemina ropnymi latkami
Vykopova zemina - vykopové prace 17-05-06 O R5

Zmesovy komunalny odpad — prevadzka

Satni a kancelarskych priestorov 20-03-01 O D1

Miesto vzniku a spésob vyuZitia alebo zneSkodnenia odpadov:

Odpad €. 17 01 01 — Beton, kategoria ostatny, odpad vznikne po demolacii beténovych
konStrukcii. Vybuarany materiél sa ako vhodny materidl méze pouzit do podkladovych vrstiev
vOzovky.

Odpad €. 17 03 02 — Bitumenovéa zmes vyburand, kategoria ostatny, odpad vznikne po
vyburani asfaltovych vrstiev z komunikacie. Vyburany material sa méze pouzit do podkladovych
vrstiev.

Odpad €. 17 05 03 — Zemina a kamenivo, kategoria nebezpecny, odpad moéze vzniknut
ak bude kontaminovana nebezpeénymi latkami (havaria strojov na stavbe, ropné produkty) —
odvoz a likvidacia na skladke nebezpecnych odpadov .

Odpad €. 17 05 05 — Vykopova zemina, kategoria nebezpecny, odpad méze vzniknut ak
bude kontaminované nebezpecnymi latkami (havaria strojov na stavbe, ropné produkty) — odvoz
a likvidacia na skladke nebezpecénych odpadov .

Odpad €. 17 05 06 — Vykopova zemina, kategoria ostatny, odpad vznikne ako prebytocna
zemina z vykopov. PouZije sa na terénne Upravy a na zemné konStrukcie v ramci stavby,
pripadny prebytok zeminy sa uloZi na pozemkoch investora.

Odpad €. 20 03 01 — komunalny odpad zo Satni a prenosnych kancelarii — likvidacia na
skladke komunalneho odpadu

5. BEZPECNOST PRI PRACI

Pri vystavbe musia byt dodrziavané vSetky podmienky vyplyvajdce zo zasad ochrany a
bezpecnosti zdravia pri praci, vratane vykonavania vykopovych, montaznych a stavebnych prac.
Na stavenisku musia byt urobené opatrenia zaistujice bezpecnost pri praci.

Pred zacCatim stavebnych prac je potrebné v obvode staveniska objektu vyty€it vSetky
podzemné vedenia a zabezpeCit vyznacenie ich polohy v teréne. Priestorova poloha
inZinierskych sieti je vo vykresoch zna€ena orienta¢ne. Pri vykonavani stavebnych prac v dotyku
s premavkou na jestvujucej ceste je potrebné désledne oznacit' pracovny Usek. Stavebné prace
je mozné realizovat len pri dodrzani vSetkych podmienok, vyplyvajdcich zo zasad bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a to hlavne Zakonnika prace €. 311/2001 v zneni neskorSich predpisov
a suvisiacich doplnkov, nariadenie vlady SR €.396/2006 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri praci je potrebné dodrziavat najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych péasmach podzemnych
inZinierskych sieti a predpisy o manipul&cii so stavebnymi strojmi.

Starostlivost o bezpeCnost pri praci aochrana zdravia na stavbe je zakladnou
povinnostou vedenia stavby. Tato povinnost vo vSeobecnosti uklada Z&konnik prace. Pri
vSetkych stavebno-montédznych pracach pocas vystavby je povinny dodavatel oboznamit
pracovnika s bezpe&nostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spésobu prace.

Pracovnici musia dodrzZiavat’ zakladné pravidla bezpecnosti a hygieny pri praci. Obsluha
musi byt riadne vySkolena, zapracovana a stale vedena k udrZiavaniu bezpecnosti, ochrane a
hygiene pri praci. O pravidelnom preskolfovani musi byt vedeny pisomny doklad.

Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prisluSnymi ochrannymi poméckami, na stavbe
musi byt umiestnena lekarni¢ka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.
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6.

STAROSTLIVOS T O ZIVOTNE PROSTREDIE

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych

prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruSeniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude
nutné dodrzZiavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

dbat, aby nebola devastované okolité plochy,

dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a ploch,

pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejni komunikéciu zabezpecit ich Cistenie,
stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu
v zmysle Z&kona o odpadoch.

Priloha : €.1 — Sdradnice vytyCovanych bodov smerového a vySkového vedenia trasy

V PreSove 07/2017 Vypracoval : Ing. Marek Medon




Priloha ¢.1

Suradnice vyty €éovanych bodov smerového a vyskového vedenia trasy
Sdradnicovy systém SJTSK, Vyskovy systém: Bpv

Chodnik B

STATI ON

283905, 0776
283906, 8662
283907, 7363
283909, 9954
283911, 3565
283911, 7459
283914, 1544
283918, 1465
283920, 2109
283922, 1386
283926, 1307
283928, 1777
283929, 7842
283930, 1116
283931, 9652
283934, 0088
283937, 8062
283939, 5647
283940, 7840
283941, 5001
283945, 0870
283948, 5633
283951, 9256
283953, 8078
283954, 0612
283955, 1814
283958, 4176
283959, 7120

1210447, 7903
1210448, 1767
1210448, 2989
1210448, 0157
1210447, 3727
1210447, 1025
1210445, 2862
1210442, 2757
1210440, 7190
1210439, 2652
1210436, 2547
1210434, 7110
1210433, 4836
1210433, 2295
1210431, 7647
1210430, 0974
1210426, 8450
1210425, 2674
1210424, 1456
1210423, 4757
1210419, 9925
1210416, 3990
1210412, 6986
1210410, 5217
1210410, 2232
1210408, 9040
1210405, 0925
1210403, 5680

475, 2276
475, 1764
475, 1518
475, 1139
475, 1176
475, 1223
475, 1525
475, 2025
475, 2283
475, 2539
475, 3162
475, 3530
475, 3843
475, 3910
475, 4288
475, 4640
475, 4926
475, 4888
475, 4822
475, 4778
475, 4420
475, 3834
475, 3021
475, 2451
475, 2367
475, 1995
475, 0920
475, 0490



