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Príloha č. 4.1  
     TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
ÚVOD 
 

Obecný úrad Víťaz sa rozhodol pre pokračovanie výstavby chodníkov a spevnených plôch v k.ú. obce   
Projekt rieši odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch v lokalite 
viacúčelovej spoločenskej sály (označenie SO 04.1) a v lokalite Bolček - cintorín, kde je chodník 
navrhnutý pozdĺž št. cesty III medzi napojením miestnej komunikácie časti Bolček po jestvujúcu 
spevnenú plochu pri cintoríne (označenie SO 04.2).  
 
NÁVRH TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
SO 04.1 – Spevnené plochy pri viacúčelovej sále 

Návrh odvodnenia spevnených plôch a 5 občasne využívaných parkovacích miest rieši diel 
komunikácie. Na základe návrhu je na parkovacích miestach riešené osadenie 1 ks uličného vpustu BG 
200/DN150 v najnižšom mieste a na ostatných spevnených plochách sú navrhované 2 línie 
odvodňovacích žľabov BG 100 dĺžky 6 m resp. 6 m+vpust BG 100-0,5 m. Prípojka od odvodňovacích 
prvkov je vedená do revíznej šachty a je zaústená do prekrytého bezmenného odvodňovacieho kanála.  

Dažďová kanalizácia, vrátane prípojok od vpustov je navrhnutá z kanalizačného potrubia PVC DN/ID 
150 SN 8 – 20 m + 4 m prípojky 

Líniový odvodňovací žľab BG 100 L=6 m (odtok zvislý)+6 m+vpust BG 100, š=100 mm, rošt mriežkový 
B, 1 ks odtokový vpust BG 200, rošt mriežkový C 
 
SO 04.2 – Chodník Bolček - cintorín 

Návrh odvodnenia chodníka, štátnej cesty a spevnených plôch pri cintoríne je navrhnuté podľa 
pozdĺžneho sklonu chodníka smerom k jestvujúcej dažďovej kanalizácii realizovanej v predchádzajúcej 
etape výstavby chodníkov v časti Bolček resp. pri cintoríne smerom k jestvujúcemu vpustu pred 
vstupom na cintorín. Na základe toho je pri vyústení miestnej časti Bolček riešené osadenie 1 ks 
uličného vpustu BG 200/DN150+žľab BG 200-1m, na opačnej strane chodníka 1 ks uličného vpustu BG 
150/DN150+žľab BG 150-1m žľab BG, na spevnenej ploche pri cintoríne žľab BG 200-5 m s odtokom v 
dne  pred vstupom na cintorín bude rekonštruovaný atypický uličný vpust s mrežou 500x500. Prípojka 
od odvodňovacích prvkov je vedená do prietočného vpustu a zaústená do priepustu. 

Dažďová kanalizácia, vrátane prípojok od vpustov je navrhnutá z kanalizačného potrubia PVC DN/ID 
150 SN 8 – 13+16 m, PVC SN 8 DN 200-11 m  

líniový odvodňovací žľab BG 200/DN 150 L=1 m, š=200 mm, rošt mriežkový C, 1 ks odtokový vpust BG 
200 

líniový odvodňovací žľab BG 150/DN 150 L=1 m, š=150 mm, rošt mriežkový C, 1 ks odtokový vpust BG 
150 

líniový odvodňovací žľab BG 200/DN 150 L=5 m, š=200 mm, rošt mriežkový D 

atypický prietočný vpust + mreža  500x500 „D“ 
 
 
 
HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET - MNOŽSTVO DAŽĎOVÝCH ODPADOVÝCH VÔD  

Návrh vychádza z STN 75 6101 – podrobný výpočet stokovej siete so sklonom územia 1-5 %, smerný 
dimenzačný dážď kanalizácie p=1, t=15 min. q=130 l/s.ha 

Označenie Plocha i15 p=1 ψ Qdim Poznámka 

 ha l/s.ha  l/s  

SO 4.1 0,015 130 0,8 2,0  

SO 4.2 0,090 130 0,8 10,0  
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POPIS INŽINIERSKEHO OBJEKTU 

Projekt kanalizácie je spracovaný na základe účelu stavby a to odkanalizovanie spevnených plôch v 
súlade s príslušnými technickými normami. Smerové a výškové vedenie potrubia je podmienené 
jestvujúcou zástavbou a konfiguráciou územia. Pri styku s inými vedeniami je dodržaná STN 73 6005.  

ZEMNÉ PRÁCE 

Zemné práce je nutné prevádzať v súlade s STN 73 3050 a požiadaviek výrobcu rúrového materiálu. 
Šírka ryhy bola určená z hľadiska technológie zhutňovania obsypu. Takto určená šírka ryhy je 0,7 m 
bez paženia a je minimálna. Výkopy rýh so zvislými stenami hlbšími ako 1,5 m v nezastavanom území 
musia byť zabezpečené pažením. Diel doprava rieši úpravu pláne v mieste chodníkov a spevnených 
plôch na úroveň -0,35 v chodníkoch a -0,05 v komunikácii. 

Po hrubom výkope ryhy sa dno upraví do predpísaného sklonu. Na dne ryhy sa zriadi pieskové lôžko. 
Materiál na zriadenie lôžka sa ukladá rovnomerne po celej šírke ryhy a jeho hrúbka po zhutnení je 10 
cm. Obsyp sa prevedie z štrkopiesčitých materiálov max. zrnom 32 mm a zriaďuje sa obsypaním do 
výšky max. 30 cm nad vonkajší povrch potrubia a zhutňuje sa iba po okrajoch. Zásyp ryhy 
v spevnených plochách určených pre dopravu bude štrkodrvou.  

Odvodnenie spevnených plôch 
Odvodnenie spevnených plôch je navrhnuté líniovými odvodňovacími žľabmi rôznej dĺžky a šírky, so 
sklonom aj bez sklonu, prípadne aj dnovým odtokom a odtokových vpusty. Rošt mriežkový resp. 
liatinový B, C a D. Na trase prípojky pri viacúčelovej hale je revízna šachta a zaústenie do jestvujúceho 
krytého kanála. Keďže pri vedení kanalizácie cez spevnenú plochu pri cintoríne nie dodržané krytie 
potrubia navrhujeme po celej dĺžke riešiť roznášaciu dosku z B 12,5  hr. 0,2 m vystuženú kari sieťou na 
šírku ryhy 0,7 m.   
Podzemné vedenia neboli zamerané. Pred začatím zemných prác vytýčiť jestvujúce podzemné 
vedenia. 
Požiadavky STN 73 6005 pre min. dovolené vzdialenosti kanalizácie: 
 

Podzemné 
vedenie 

Súbeh Križovanie Poznámka 

Min. vzdial. povrchov  Min. vzdial. povrchov  

Sil. Kábel 1 kV 0,50 m 0,30 m  

Sil. Kábel 35 kV 0,50 m 0,50 m   

Telekom kábel 0,50 m 0,20 m   

VTL plynovod 5,0 m 0,30 m *** Plynovod v chráni čke s presahom 3 m 

STL plynovod 1,00 m  0,50 m (**0,15m) ** plynovod PE, oceľ 3nás.izolácia 25kV  

NTL plynovod 1,00 m (*0,4 m) 0,50 m (**0,15m) *Pri súbehu vedení 4. kategórie - prípojky 

Vodovod 0,60 m 0,10 m  Prednostne vodovod nad stokou 

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A BEZPE ČNOSTI PRI PRÁCI, RIEŠENIE Z HĽADISKA 
STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Je nutné dodržiavať všetky aktuálne platné predpisy na úseku BaOZP a starostlivosti o ŽP. 

ZÁVER 

PD bude dopracovaná v realizačnom projekte, v ktorom budú zapracované prípadné požiadavky 
vyplývajúce zo stavebného konania a dopracované detaily. Pred začatím zemných prác vytýčiť 
jestvujúce podzemné vedenia. Pre spracovanie realizačného projektu domerať časť pri viacúčelovej 
sále v mieste napojenia na krytý kanál a v mieste rekonštrukcie uličného vpustu pri cintoríne. 
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