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1. VSEOBECNA CAST

Technicka sprava

1.1 Identifika éné udaje stavebného objektu

Stavba:

Néazov stavby: Spevnené plochy - chodniky

Objekt: SO 01 -Chodnik a parkovisko pri viacuc¢elovej séle

Miesto stavby:

Miesto stavby: Vitaz

Kraj: PreSovsky
Okres: PreSov
Katastralne Uzemie: Vitaz

Druh stavby: Novostavba

Stupen dokumentacie:

UvaZovany spravca objektu:

Objednavate I

Projektant stavby:

Projektant objektu:

Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP),
Obec Vitaz, Vitaz 222, 082 38

Obec Vitaz, Vitaz 222, 082 38

ES PROJEKT, s.r.o.,
Ing. Stanislav Stofarak,
Sidlo: 082 38 Vitaz 373
Office: Duchnoviéovo namestie 1, 080 01 PreSov
mobil: 0948 002 757
e-mail: stofanak373@gmail.com

Ing. Marek Medo A,
Autorizovany stavebny inZinier 5733 12
Alexandra Matusku 6414/12, 080 01 PreSov
tel.: 0907 507 338
e-mail: marek.medon@gmail.com

Zodpovedny projektant: Ing. Marek Medo A,
Autorizovany stavebny inZinier 5733 12
1.2 VSeobecné udaje charakterizujuce stavbu

Druh pozemnej komunikacie:

cesta lll. triedy ¢€.3423,

Zaujmové Uzemie sa nachadza v intravilane obce Vitaz, v SirSom centre obce. Celd
predmetnd stavba sa nachadza v katastralnom GUzemi obce Vitaz.

Objekt rieSi navrh chodnika pre pesich v pridruzenom priestore cesty 111/3423. Chodnik je
navrhnuty pozdiz cesty 111/3423 pri verejnej budove. Verejnou budovou, ktora je pri tomto
chodniku je materska Skola s viacu€elovou sélou. Chodnik sluzi ako pristupova plocha pri vstupe
do viacucelovej sdly. Jestvujaci chodnik je vzlom technickom stave apre jeho bezpecne
pouzivanie je nutnd navrhovand oprava stavby resp. vybudovanie novej konstrukcie chodnika.
Sucastou objektu je aj parkovisko pri viacucelovej sale. V roku 2012 bola v obci realizovana
vystavba chodnikov a spevnenych pldch pri kostole a budove OcU. Navrhovany chodnik dopifia
tieto plochy arozSiruje siet spevnenych ploch uréenych pre pohyb peSich osdb v obci.
Vybudovanim chodnik pre peSich dbéjde k zvySeniu plynulosti dopravy, zvySeniu bezpecnosti
chodcov a vytvoria sa tak podmienky bezpecného a pohodiného pohybu peSich v obci.
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Zaciatok stavby je v km 13,820 cesty 111/3423 a koniec stavby je vkm 13,785 cesty
[11/3423 v smere do obce Ovcie.

Z hladiska clenitosti terénu mozno Uzemie charakterizovat ako mierne svahovité az
rovinaté. V priestore staveniska sa nachadzaju podzemné a nadzemné vedenia inZinierskych
sieti. Jedna sa o telekomunikacne a NN kéable. Polohu existujucich IS je vo vykresoch znacena
orientacne. Je nutné, aby dodavatel stavby pred realizdciou zabezpecil ich vytyCenie
a reSpektoval poziadavky spravcov.

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju :

- vodovody a kanalizacia do DN 500. Ochranné pasmo je 1,5m od potrubia.

- STL a NTL plynovod — v zastavanom Uzemi. Ochranné pasmo je 1m od potrubia.

- telekomunikacné kable - ochranné pasmo je 0,5m od krajného vodica.

Stavba je situovana tak, Ze neddjde k Ziadnemu zaberu PPF ani LPF. Do¢asne zabraté
pozemky sa po uskuto€neni stavby vratia na povodné vyuZitie.

V rieSenom Gzemi navrhovanej stavby sa nenachadza Ziadne osobitne chrdnené Gzemie
ani chranené stromy.

Vhodnost pozemku

Z hladiska geologickych a hydrologickych pomerov v zaujmovom Uzemi stavby je Uzemia
vhodné na vystavbu. Uzemie je stabilne, nenachadzaju sa tu Ziadne aktivne ani potencialne
zosuvy a podzemna voda je v dostatoénej hibke, takZe nebude mat Ziadny vplyv na vystavbu.

Stavba nie je ¢lenena na samostatné stavebné useky.

1.3  Vychodzie podklady

Podkladom pre vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie boli:
» Polohopisné a vySkopisné zameranie zadujmového Uzemia,
» Katastralna mapa,
» Fotodokumentécia,
* Obhliadka terénu projektantom,
» Pracovné rokovania s objednavatefom,

1.4 Vecné a €asové vazby na okolitu vystavbu a suvisiace investi  cie

V priebehu spracovania projektovej dokumentédcie nie je znamy Ziadny iny zamer
investorov v predmetnej lokalite.

Koordinacia s pripadnymi zamermi inych investorov bude zabezpecena v ramci stavebného
konania.

2. FUNKCNE A TECHNICKE RIESENIE

Objekt riesi vystavbu chodnika v intravilane obce Vitaz. Jedna sa o chodnik v pridruzenom
dopravnom priestore pozdiZ cesty 111/3423. SuCastou objektu je aj parkovisko pri viacucelovej
sale.

Chodnik je navrhnuty ako pravostranny chodnik Sirky 1,50m v smere do obce Ovcie.
Smerové a vyskové vedenie je plynulé a je blizke pévodnému priestorovému vedeniu
cesty lll. triedy a okolitého terénu.

2.1 Smerové a vySkové vedenie, Sirkové usporiadanie

Chodnik A:

Smerovo a vySkovo je trasa chodnika naviazand na cestu 111/3423 a jestvujdci terén.
Zaciatok chodnika je pri oploteni viacucelovej saly v km 13,820 cesty 111/3423, dalej je chodnik
smerovo a vysSkovo naviazany na cestu lll. trieda a jestvujuci terén. Koniec chodnika je v km
13,785 cesty 111/3423 a je napojeny na jestvujuci chodnik.

V km cca 0,032 00 déjde k zniZzeniu chodnika na Sirku vjazdu 5,0m. V tomto mieste je
navrhnuty vjazd na parkovisko pri budove viacucelovej saly.

Priecny sklon chodnika je 2,0% smerom k vozovke.
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Sirka chodnika je konstantna 1,50m. Jeho poloha je navrhnuta za spevnenou krajnicou
tak, aby nezasahoval do cesty 111/3423.
Celkova diZka chodnika je 35,00m.

Parkovisko:

Smerovo a vyskovo je parkovisko naviazané na budovu viacUc€elovej saly a jestvujuci
terén. Na parkovisku je navrhnutych celkovo 6 parkovacich stati, z toho 4 % su urené pre osoby
s obmedzenou schopnostou pohybu ( 1 p.m. ), so Sirkou 3,5 m. Zakladné rozmery kolmych
parkovacich stati st 2,5x5,0m. Pristup na parkovisko je cez vjazd v km cca 0,032 00 Chodnika
A. V tomto mieste d6jde k zniZeniu obrubnika na Sirku vjazdu.

Prieény a pozdizny sklon parkoviska je premenlivy od 2,0% po 12,0% a je prispdsobeny
jestvujucej budove a terénu.

2.2  Konstrukcia chodnika
Konstrukcia chodnika pre chodcov /konstrukcia €.1/ je navrhnuté v skladbe :

. zamkova dlazba 60mm
. I6zko fr. 4-8 mm 40mm
. Strkodrva 150mm
. spolu 250mm

Konstrukcia vozovky /konStrukcia €.2/ je navrhnuta v nasledovnej skladbe :

. asfaltovy betén strednozrnny AC 11 O; 50mm
. spojovaci postrek 0,50 kg/m” .
spolu 50mm

KonStrukcia chodnika v mieste vjazdu /konstrukcia €.3/ je navrhnuté v skladbe :

. zamkova dlazba 60mm
. 6zko fr. 4-8 mm 40mm
. betén C16/20 s kari sietou 150mm
. Strkodrva 150mm
. spolu 400mm

KonStrukcia parkoviska /konstrukcia €.4/ je navrhnuta v skladbe :

. zamkova dlazba DL 80mm
. drvené kamenivo fr. 4-8 mm L 40mm
. cementom stmelena zmes CBGM Cg5 22 180mm
o  Strkodrva SD 200mm
. spolu 500mm

Boc¢nu oporu vozovka od chodnika tvori cestny betonovy obrubnik 150x260x1000 resp.
dizky 500mm uloZeny do beténového 16zka C16/20 vyvyseny 120mm nad Groven vozovky.

Bo¢nu oporu medzi chodnikom a zelefiou tvori betonovy obrubnik 50x200x1000 resp.
dizky 500mm uloZeny do beténového I6zka C16/20 poloZeny na Uroven dlaZzby.

Boénl oporu parkoviska tvori cestny beténovy obrubnik 150x260x1000 resp. dizky
500mm bez skosenia uloZeny do betonového 16Zka C16/20 uloZzeny na Grovern vozovky.

V mieste vjazdov a na zaciatku a konci chodnika sa obrubnik zniZi zo 120mm na 20mm
nad vozovkou a vytvori sa tzv. bezbariérova Uprava. Na zaciatku chodnika budd uloZené varovné
pasy - s polgulovitymi vystupkami pre orientaciu nevidiacich. V mieste vjazdu déjde k zosilneniu
konstrukcie chodnika o podkladny beton hrabky 150mm s kari sietou. Sucastou objektu je aj
vySkova Uprava kanalizanych pripadne inych Sacht.

Pri napojeni trds na jestvujuce komunikacie déjde k zarezaniu asfaltovej vrstvy kvoli
lepSiemu napojeniu na jestvujacu konsStrukciu vozovky. Medzera medzi beténovym obrubnikom
a vozovkou sa zaleje trvale pruznym nepriepustnym tmelom alebo asfaltovou zalievkou.
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S budovanim parkoviska sa méze za ¢&at’ az ked’ unosnos t' plane pod vozovkou bude
zodpoveda t' min. E 4,=60Mpa. S budovanim chodnika sa moze za €at’ az ked’ unosnos t'
plane pod chodnikom bude zodpoveda t min. E 4>,=45Mpa.

Pri kladeni jednotlivych konStrukénych vrstiev vozovky musia byt dodrzané prislusné
STN.

2.3 Odvodnenie

Odvodnenie chodnika je rieSené 2,0%-nym prieénym a pozdiznym sklonom smerom
k cestnému obrubniku a nésledne do jestvujucej uli¢nej vpuste. Odvodnenie parkoviska bude do
novoprojektovanych Zlabov a vpustov, ktoré st suc¢astou objektu So 04.

Odvodnenie zemnej plane sa prevedie 2%-nym prie€nym sklonom pomocou vrstvy so
Strkodrvy.

2.4  Dopravné zna ¢éenie

Trvalé dopravné znacenie
Vzhlfadom na charakter stavby nie je nutné menit su¢asné trvalé dopravné znacenie. Jestvujuce
dopravné znacenie sa poneché& a doplni DZ IP16 / Parkovisko — parkovacie miesta s vyhradenym
statim/ a IP13a / Parkovisko — parkovacie miesta s kolmym stéatim/.

Zvislé dopravné znacenie je navrhnuté - podkladové tabule DZ 2z ocelového
pozinkovaného plechu, ocelovy pozinkovany nosi¢, reflexné prevedenie — pouzita reflexna folia
triedy 2, spifiajuca podmienky stanovené STN 01 8020. Kotvenie nosicov sa navrhuje do patiek,
ak sa DZ kotvi v chodniku, inak sa zabetonuje do vykopu v zeleni. VSetky navrhované znacky su
zakladného rozmeru. Dopravné znacky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali
do bezpec€nostného odstupu, t.j. 0,5m od hlavy obrubnika, optimélna vzdialenost’ je v pase 1,0 —

vt

tabule musi byt min. 2,50m nad niveletou vozovky.

Vodorovné dopravné znacenie bude zriadené nastrekovou technikou na ocisteny povrch
vozovky, pricom je navrhnuta retroreflexné Uprava v sulade s STN 01 8020 bielej farby.

Docasné dopravné znacenie
PocCas vystavby dodavatel stavby musi zabezpecit dopravnu pristupnost Gzemia, tak aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. Doprava bude vedena po existujacich komunikaciach.
Docasné dopravné znacenie si vzhladom na operativnost a pruznost vystavby osadi pocas
vystavby dodavatel stavby podla druhu vykonavanych prac. Do¢asné dopravné znacenie objektu
je rieSené v samostatnej grafickej Casti (vid priloha €.6).

3. REALIZACIA STAVEBNEHO OBJEKTU

3.1 Napojenie na komunikacie, pozemky, vazby na inz inierske siete

Projektovany priestor stavby krizuju viaceré podzemné a nadzemné inZinierske siete.
Jedna sa o telekomunikaéné kable, VN a NN kable. Podzemné inzinierske siete nie sU vo
vykresoch kreslené. Vzduchom je vedené elektrické vedenie NN, verejné osvetlenie a telefonny
kabel.

Pri realiz&cii stavby je nutné pouzit také technologické postupy, ktoré neporuSia
existujuce inZinierske siete. Z tohto dévodu je nutné venovat zvySenu pozornost pri realizovany
stavebnych prac.

V ochrannom péasme spominanych vedeni, je pri vykonavani stavebnych prac
bezpodmiene€ne nutné dodrziavat ochranné pasma tychto vedeni a podmienky pre vykon
stavebnych prac v OP.

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné, aby dodavatel zabezpecil presné vytyCenie
vSetkych jestvujucich tras podzemnych vedeni vo vSetkych miestach na trase, kde sa budu
vykonavat zemné a bdracie prace, aby sa prediSlo ich pripadnému poSkodeniu. Podzemné
inZinierske siete su v projekte zakreslené orientacne a nemusia byt polohovo spravne. Vykop
v miestach ochrannych pasiem podzemnych inZinierskych sieti vykonavat’ ru¢ne.
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V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi sietami technické rieSenie konzultovat so
spravcami IS a projektantom. Pri realizacii dodavatel stavebnych prac musi reSpektovat
poziadavky spravcov ako je to uvedené v ich vyjadreniach.

3.2  Postup vystavby

Vzhladom na fakt, Ze podzemné inZinierske siete st vtomto stupni projektu zakreslené len
orientac¢ne musi dodavatel zabezpecit presné vytyCenie vSetkych jestvujlcich tras podzemnych
vedeni aby sa prediSlo ich pripadnému poSkodeniu. Vykop v miestach ochrannych pésiem
podzemnych inZinierskych sieti vykonavat ru¢ne. V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi
sietami technické rieSenie konzultovat' s jednotlivymi spravcami dotknutych sieti.

Samotny vykon stavebnych préac je potrebné zacat
* s presnym vyty¢enym vSetkych jestvujucich podzemnych inZinierskych sieti,
» zriadenim do¢asného dopravného znacenia a usmernenim verejnej premavky,
» vykopovymi pracami po Uroven zemnej plane,
» zhutnenim plane na poZzadovanu mieru zhutnenia,
* osadenim obrubnikov,
* budovanim ochrannych a podkladovych vrstiev s dosiahnutim predpisanej kvality
zhutnenia,
» pokladka zamkovej dlazby,
* Uprava vjazdu, nespevnenej krajnice a svahov,
» odstranenim do¢asného dopravného znacenia,
» odovzdanie do uZivania.

3.3 Zemné prace

Zemné prace budu pozostavat z odhumusovania, z nasypovych a vykopovych prac.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom
obdobi je potrebné pocitat s lepivostou.

Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle poZiadaviek uvedenych v STN 73 6114
Vozovky pozemnych komunikacii — zakladné ustanovenia pre navrhovanie.

S budovanim parkoviska sa mdze zaat az ked unosnost plane pod vozovkou bude
zodpovedat min. Egqe,=60Mpa. S budovanim chodnika sa méze zacat aZ ked Uunosnost’ plane
pod chodnikom bude zodpovedat min. Egg.=45Mpa. Pri kladeni jednotlivych konStrukénych
vrstiev vozovky musia byt dodrZzané prislusné STN.

V hornej 0,5 m vrstve nasypu a 0,3 m vrstve zarezu mézu byt pouZzité len zeminy velmi
vhodné (STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikécii), s maximalnou objemovou
hmotnostou vaéSou ako 1650 kg/m®. Upravené podloZie sa musi zhutnit’ hladkym valcom. Miera
zhutnenia pre sudrzné zeminy (tabulka 8) a nesudrzné zeminy (tabulka 7) je stanovena v STN
73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii.

Plan musi byt zhotovené v prie€nom sklone podla projektovej dokumentacie, tak aby bolo
vzdy zabezpecené jej odvodnenie. Dokon€ena plan musi byt zhotovitefom chrdnend — nesmu
byt na nej skladky materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.

Cestné teleso sa bude sypat po vrstvach. Hrubka vrstiev zavisi od druhu a vlastnosti
zemin ( velkosti najvacSich zfn dma ) @ najma od uc€innosti zhutriovacich prostriedkov. Hrubka
vrstvy je zvy€ajne od 200mm do 600mm, pricom musi byt najmenej 1,5 nasobne vacsia ako
velkost najvacsieho zrna v sypanine. Uginnost zhutfiovacich prostriedkov sa overuje terénnou
skaskou zhutnitelnosti zemin. Prie€ny sklon povrchu vrstvy musi zaistovat’ odtok vody.

DocCasné skladka zeminy bude na ploche zariadenia staveniska, ktord si ur€i dodavatel
stavby.

3.4 Doprava po €¢as vystavby

Pocas vystavby dodavatel stavby musi zabezpecit dopravnu pristupnost Uzemia, tak aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. Doprava bude vedena po existujacich komunikaciach.
Obchéadzkové trasy nie su nutné. DoCasné dopravné znacenie si vzhfadom na operativnost
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a pruznost vystavby osadi po€as vystavby dodavatel stavby podla druhu vykonavanych prac.
Docasné dopravné znacenie objektu je rieSené v samostatnej grafickej Casti (vid priloha €.6).

3.5 Vytycenie

Pre vytyCenie stavby sa pouZiji meraCské body, podla ktorych sa vteréne vytyci
priestorovd poloha stavby. Podrobnosti sa mézu wytyCit zo situacie, ktord je spracovana
v digitélnej forme a umoziuje vytyCenie polohy ktoréhokolfvek bodu. Suradnice smerového a
vySkového vedenia trasy su prilohou tejto technickej spravy.

4. HOSPODARENIE S ODPADMI

V rdmci stavebnych prac budu vznikat odpady viazané na vlastna stavebnu &innost.
Vacésinu odpadov, ktoré vznikna touto C€innostou, bude mozné zaradit do kategorie ostatné
odpady (,0%). Pri likvidacii odpadu kategorie ,0“ je nutné dbat na €o najvyssi podiel
uskuto€nenych recyklacii (vratane napr. recyklacie frézovanych asfaltovych vrstiev vozovky).
,Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudu recyklované, je mozné ukladat na riadenej skladke
odpadov.

Suacasne modzu vznikat v malych mnozstvach aj odpady viazané na prevadzku a €innost
stavebnych strojov a zariadeni. Tieto €innosti maju charakter pripravnych a servisnych prac a
vacsinu takto vzniknutych odpadov bude nutné zaradit do kategorii nebezpeény odpad (,N“).

Pocas stavebnych préac je potrebné zabranit’ vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo
nezZiaducim kontaminacidm Zivotného prostredia.

Pred vlastnou likvidaciou bude vznikajuci odpadovy material ponuknuty prisluSnému
spravcovi. Naslednd faza nakladania s odpadmi bude zaistend dodavatelskym spésobom priamo
osobami opravnenymi k tymto €innostiam podfa zakona €. 79/2015 Zb., o odpadoch.

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budu zaistovat vyuZitie alebo zneSkodnenie
uvedenych druhov odpadov budu uzavreté zhotovitefom stavby.

Kone&né rozhodnutie o spdsobe likvidacie (vratane miest pripadného uloZenia odpadu)
bude do znacnej miery zavislé na vybranej firme, poverenej k likvidacii odpadu.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v zmysle zakona
¢.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhla3ky MZP SR ¢&. 371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni
zékona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorsich predpisov a dalSich suvisiacich predpisov.

Tabuflka odpadov:

Cislo druhu | Kategéria
odpadu odpadu

Beton 17-01-01 o R5

Nazov druhu odpadu ZneSkodnenie

Bitimenova zmes vyblurana 17-03-02 @] R5

Zemina a kamenivo obsahujuce
nebezpecné latky — kontaminovana 17-05-03 N D1
zemina ropnymi latkami

Vykopova zemina obsahujlca

nebezpecné latky — kontaminovana 17-05-05 N D1
zemina ropnymi latkami
Vykopova zemina - vykopové prace 17-05-06 O R5

Zmesovy komunalny odpad — prevadzka

Satni a kancelarskych priestorov 20-03-01 O D1

Miesto vzniku a spésob vyuZitia alebo zneSkodnenia odpadov:

Odpad €. 17 01 01 — Beton, kategoria ostatny, odpad vznikne po demolacii beténovych
konStrukcii. Vyburany materidl sa ako vhodny materidl méze pouzit do podkladovych vrstiev
vOzovKy.
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Odpad €. 17 03 02 — Bitumenovéa zmes vyburand, kategoria ostatny, odpad vznikne po
vyburani asfaltovych vrstiev z komunikacie. Vyburany material sa méze pouzit do podkladovych
vrstiev.

Odpad €. 17 05 03 — Zemina a kamenivo, kategoria nebezpecny, odpad moéze vzniknut
ak bude kontaminovana nebezpeénymi latkami (havaria strojov na stavbe, ropné produkty) —
odvoz a likvidacia na skladke nebezpecnych odpadov .

Odpad €. 17 05 05 — Vykopova zemina, kategoria nebezpecny, odpad méze vzniknut ak
bude kontaminované nebezpecnymi latkami (havaria strojov na stavbe, ropné produkty) — odvoz
a likvidacia na skladke nebezpecnych odpadov .

Odpad €. 17 05 06 — Vykopova zemina, kategoria ostatny, odpad vznikne ako prebytocna
zemina z vykopov. PouZije sa na terénne Upravy a na zemné konStrukcie v ramci stavby,
pripadny prebytok zeminy sa uloZi na pozemkoch investora.

Odpad €. 20 03 01 — komunalny odpad zo Satni a prenosnych kancelarii — likvidacia na
skladke komunalneho odpadu

5. BEZPECNOST PRI PRACI

Pri vystavbe musia byt dodrziavané vSetky podmienky vyplyvajdce zo zasad ochrany a
bezpecnosti zdravia pri praci, vratane vykonavania vykopovych, montaznych a stavebnych prac.
Na stavenisku musia byt urobené opatrenia zaistujiuce bezpecnost pri praci.

Pred zacCatim stavebnych prac je potrebné v obvode staveniska objektu vyty€it vSetky
podzemné vedenia a zabezpeCit vyznacenie ich polohy v teréne. Priestorova poloha
inZinierskych sieti je vo vykresoch zna€ena orienta¢ne. Pri vykonavani stavebnych prac v dotyku
s premavkou na jestvujucej ceste je potrebné dosledne oznacit' pracovny Usek. Stavebné prace
je mozné realizovat len pri dodrzani vSetkych podmienok, vyplyvajdcich zo zasad bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a to hlavne Zakonnika prace €. 311/2001 v zneni neskorSich predpisov
a suvisiacich doplnkov, nariadenie vlady SR €.396/2006 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri praci je potrebné dodrziavat najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych
inZinierskych sieti a predpisy o manipul&cii so stavebnymi strojmi.

Starostlivost o bezpeCnost pri praci aochrana zdravia na stavbe je zakladnou
povinnostou vedenia stavby. Tato povinnost vo vSeobecnosti uklada Z&konnik prace. Pri
vSetkych stavebno-montédznych pracach poc€as vystavby je povinny dodavatel oboznamit
pracovnika s bezpe&nostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spésobu prace.

Pracovnici musia dodrzZiavat’ zakladné pravidla bezpecnosti a hygieny pri praci. Obsluha
musi byt riadne vySkolena, zapracovana a stale vedena k udrZiavaniu bezpecnosti, ochrane a
hygiene pri praci. O pravidelnom preskolfovani musi byt vedeny pisomny doklad.

Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prisluSnymi ochrannymi poméckami, na stavbe
musi byt umiestnena lekarni¢ka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.

6. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych
prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruSeniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude
nutné dodrzZiavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

» dbat, aby nebola devastované okolité plochy,

» dodrziavat nariadenia a vyhlaSky o ochrane ovzduSia, vodnych zdrojoch tokov a pl6ch,

* pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejni komunikéciu zabezpecit' ich Cistenie,

» stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu
v zmysle Z&kona o odpadoch.

Priloha : €.1 — Sdradnice vytyCovanych bodov smerového a vySkoveho vedenia trasy

V PreSove 07/2017 Vypracoval : Ing. Marek Medon




Priloha ¢.1

Suradnice vyty €éovanych bodov smerového a vyskového vedenia trasy
Sdradnicovy systém SJTSK, Vyskovy systém: Bpv

Chodnik A

STATI ON

283710, 5983
283705, 7603
283700, 9222
283696, 0842
283691, 2461
283691, 0546
283686, 4080
283684, 5233
283684, 1284
283681, 6027
283677, 9915
283677, 0474

1210640, 6756
1210641, 9378
1210643, 2000
1210644, 4622
1210645, 7244
1210645, 7743
1210646, 9866
1210647, 4783
1210647, 5813
1210648, 3606
1210649, 9258
1210650, 4108

480, 9132
481, 1157
481, 3182
481, 5207
481, 7232
481, 7312
481, 8873
481, 9287
481, 9360
481, 9836
482, 0545
482, 0736



