
 

 
Sídlo: 082 38 Víťaz 373                      e-mail: stofanak373@gmail.com 
Office: Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov                                                       mobil: 0948 002 757 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Sprievodná správa 
 

 

B. Súhrnná technická správa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo sady :   1    2    3     4     5     6 
 

Názov stavby:  SPEVNENÉ  PLOCHY - CHODNÍKY 

Miesto stavby:  k.ú. Víťaz 

 

Zodp. projektant :   Ing. Stanislav Štofaňak 

 Ing. Marek Medoň 

Gener. projektant :   ES PROJEKT, s.r.o. 

Číslo zákazky: 0517-041.PS 

Dátum: 08/2017 

 
 
 
 
 

mailto:stofanak373@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ES PROJEKT, s.r.o.                                                                                                                                           SPEVNENÉ  PLOCHY - CHODNÍKY 

 1 

Časť A – SPRIEVODNÁ SPRÁVA_____________ 

A.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov stavby:  SPEVNENÉ  PLOCHY – CHODNÍKY 

Miesto stavby:  k.ú. Víťaz 

Investor: Obec Víťaz 

 OcÚ Víťaz č.111   
  082 38    

Gener. Projektant: ES PROJEKT, s.r.o. 
  Duchnovičovo námestie 1 
  080 01 Prešov 

Zodp. Projektant:  Ing. Stanislav Štofaňak 
  Ing. Marek Medoň 
 

Stupeň PD:    Projekt pre územné konanie a stavebné povolenie  

 

A.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

Projekt rieši návrh nových spevnených plôch v širšom centre obce. Ide o chodníky pozdĺž 
štátnej cesty a úpravu plochy pred verejnou budovou. Ide prevažne o výstavbu nových plôch 
a čiastočne o úpravu jestvujúcich plôch s ich rozšírením a skvalitnením.  

Ide o 2 lokality výstavby. Prvá je pred verejnou budovou MŠ s viacúčelovou sálou. V tejto 
lokalite je navrhovaná úprava a rozšírenie jestvujúcej plochy medzi budovou MŠ + sála a štátnou 
cestou. Vytvorí sa tu nová oddychová zóna s parkoviskom a novou rampou k vstupu do viacúčelovej 
sály. Druhá lokalita je popri štátnej ceste kde sa vytvorí chodník medzi parkoviskom pri cintoríne 
a odbočkou zo štátnej cesty na miestnu komunikáciu časť Bolček.    

 
A.3. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 

Navrhovanú stavbu tvoria tieto stavebné objekty: 

SO 01 – CHODNÍK A PARKOVISKO PRI VIACÚČELOVEJ SÁLE  
SO 02 – PARK PRI VIACÚČELOVEJ SÁLE  
SO 03 – CHODNÍK CINTORÍN-BOLČEK VODOVODNÁ PRÍPOJKA 
SO 04 – DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 
 

A.4. PREHĽAD UŽIVATEĽOV STAVBY 

Majiteľom stavby bude investor, teda Obec Víťaz. Stavba je určená na verejne užívanie pre 
obyvateľov a návštevníkov obce.  

 

A.5. PLOŠNÉ BILANCIE A KAPACITY OBJEKTU 

Charakter stavby je spevnené plochy. Jednotlivé rozmery a navrhovaný tvar prvkov stavby 
zohľadňuje požiadavky aktuálne platných noriem, zákonov a vyhlášok pre daný druh stavby.   

 

Zastavaná plocha:  

SO 01 – Chodník a parkovisko pri viacúčelovej sále  150,0 m2 

SO 02 – Park pri viacúčelovej sále    163,2 m2 

SO 03 – Chodník cintorín-bolček      98,5 m2 

 

A.6. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Použité podklady pre vypracovanie projektu boli: 
- Vizuálna obhliadka miesta stavby 
- Výškopisné a polohopisné zameranie pozemku 
- Konzultácie s investorom 

 

A.7. VPLYV STAVBY NA OKOLITÚ ZÁSTAVBU A POZEMKY 

Stavba je umiestnená pri jestvujúcej budove MŠ s viacúčelovou sálou a pri jestvujúcej štátnej 
ceste III/3420 a III/3423. Pre výstavbu navrhovaných spevnených plôch sa čiastočne zasahuje aj do 
samotného telesa vozovky, pričom zostáva zachovaná šírka jazdného pruhu 3,0 n resp. minimálne 
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2,75 m. Výstavba parku pri viacúčelovej sále si vyžaduje vybúranie jestvujúcich spevnených plôch 
a stavbe je v priamom kontakte s budovou MŠ.   

 

Údaje o ochranných pásmach    
Lokalita výstavby sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme.  
 

Údaje o  chránených  objektoch       
Stavba sa nenachádza v chránenej pamiatkovej zóne.  
 

Údaje o nových ochranných pásmach    
Stavba nevytvára nové ochranné pásma. 
 

Údaje o nárokoch na záber pôdneho resp. lesného fondu    
Stavba nezaberá lesný fond.  

 

A.8. ČASOVÉ TERMÍNY VÝSTAVBY 

Predpokladaná doba výstavby je do 3 mesiacov.  
Začiatok stavby je závislý  na schválení projektovej dokumentácie a vydaní územného 

a následne stavebného povolenia a následným výberom dodávateľa stavby. Termín ukončenia 
stavby bude stanovený dátumom doby platnosti stavebného povolenia. Termín platnosti stavebného 
povolenia je možné predĺžiť požiadaním na príslušnom stavebnom úrade. Stavba je považovaná za 
ukončenú po vydaní kolaudačného rozhodnutia, kedy je možné stavbu plnohodnotne využívať na 
svoj účel. 
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Časť B – SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA_____________ 

 

B.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
Pozemok na ktorom sa bude nachádzať stavba je súbor viacerých parciel vo vlastníctve 

investora. Lokalita výstavby objektov SO 01 a SO 02 pri budove MŠ je značne svahovitá. Lokalita 
výstavby chodníka, objekt SO 03, je medzi štátnou cestou a jestvujúcim oplotením. Terén v tomto 
mieste je jednoduchý takmer rovinatý.  

Na pozemku nebol vykonaný geologický prieskum. V danom území sa nepredpokladajú zložité 
geologické pomery. Pri výstavbe navrhovanej stavby počas realizácie výkopových prác bude nutné 
zhodnotiť únosnosť základovej pôdy za účasti statika. Pokiaľ počas výstavby dôjde k porušeniu 
stability zeminy, alebo okolitých stavieb je potrebné okamžite zastaviť stavebné práce! Vzniknutý stav 
je potrebné následne konzultovať s geológom a statikom.   

 
B.2. URBANISTICKÉ RIEŠENIE 

V obci bola v roku 2012 zrealizovaná výstavby nových chodníkov a verejných priestranstiev 
v širšom centre obce, konkrétne pred kostolom a budovu OcU. Navrhované spevnené plochy 
dopĺňajú tieto jestvujúce priestranstvá a chodníky. Budova MŠ je hneď oproti budove OcU kde 
vytvorené nové námestie a vytvorí sa tak ucelená oddychová zóna s parkovaním pre návštevníkov 
sály kde sa konajú rôzne kultúrne a spoločenské akcie a podujatia. Navrhovaná stavba zlepši 
vizuálny a kultúrny dojem centra obce, skvalitní a zjednoduší pohyb osôb v rámci jednotlivých 
verejných objektov ako kostol, sála s MŠ, obecný úrad. 

  
B.3. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

Objekty SO 01 a SO 02 sú v podstate jeden celok a úzko na seba nadväzujú. Rozlišujú sa len 
svojím účelom. Objekt SO 01 je v podstate dopravná stavba – Chodník pre peších popri štátnej ceste 
III/3423. Objekt SO 02 je park – nové spevnené plochy určené na zhromažďovanie osôb 
a oddychová zóna a nová prístupová rampa pred vstupom do sály. Objekt SO 03 je jednoduchý 
chodník popri štátnej ceste III/3420. Objekt SO 04 je dažďová kanalizácia na odvodnenie 
navrhovaných spevnených plôch.  

Objekt SO 02 možno rozdeliť na dva celky a to prístupová rampa k vstupu do sály a spevnená 
plocha pri parkovisku. Parkovisko je už objekt SO01. Umiestnenie jednotlivých celkov a ich 
dispozičné riešenie je prispôsobené jestvujúcemu usporiadaniu spevnených plôch, ktoré je logické 
a funkčné. 

Navrhovaná rampa je zalomená so šírkou 3,0 m. Rampa výškovo nadväzuje na navrhovaný 
chodník a jestvujúcu medzipodestu schodiska na výške 481,56. Rampou sa eliminuje počet schodov 
pred vstupom do sály. Osoby pred vstupom prekonávajú výškový rozdiel smerom dole od chodníka 
pri štátnej ceste cca 300 mm a to dvoma schodíkmi. Chodník potom klesá dole smerom k schodom 
pred medzipodestu, výškový rozdiel stupňov je cca 1,0 m. Navrhovaná rampa je len s miernym 
sklonom keď koniec rampy nadväzuje na výšku medzipodesty 481,56 a výška navrhovaného 
chodníka pri štátnej ceste je 481,50 resp. 481,38. Vedľa rampy ostane časť betónovej plochy so 
schodiskom k vstupu do kuchyne MŠ. Na rohu budovy bude pri rampe vybudované nové schodisko 
smerom k parkovisku. Smer schodiska je kolmý na os rampy. 

Spevnená plocha medzi rampou a parkoviskom je určená ako oddychová zóna. Tvar plochy je 
obdĺžnikový zo skosením podľa trasy chodníka. Šírka plochy je 6,0 m.  Plocha je ohraničená 
parkoviskom, budovou MŠ zo sálou a chodníkom. Približne v strede plochy je umiestnený jestvujúci 
ihličnatý strom okolo ktorého sú umiestnené lavičky. Medzi spevnenou plochou a rampou je klinovitá 
plocha zelene s výsadbou okrasnej zelene.  

  
B.4. PREVÁDZKOVÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 

Objekt SO 01 možno rozdeliť na dva celky a to chodník a parkovisko. Trasovanie chodníka 
rešpektuje jeho terajší stav. chodník je vedení v krajnici štátnej cesty, južná strana, popri jestvujúcom 
oplotení. Smerovanie chodníka je priame z miernym zalomením pri východnom ukončení. Chodník 
len minimálne zaberá plochu jestvujúcej komunikácie pri dodržaní šírky priľahlého jazdného pruhu 
3,0m. Jestvujúci chodník je šírky približne 0,9 až 1,0 m. Navrhované je rozšírenie na min. 1,5 m . Pri 
východnom okraji je vytvorený nábeh pre vjazd vozidiel na jestvujúcu komunikáciu v areáli pred 
budovou sály, ktorá slúži ako obslužná komunikácia pre navrhované parkovisko. Parkovisko je 
s kolmým státím. Celkovo 5 miest pre osobné automobily + 1 miesto určené pre imobilných.  

Objekt SO 02 možno rozdeliť na dva celky a to prístupová rampa k vstupu do sály a spevnená 
plocha pri parkovisku. Parkovisko je už objekt SO01. Umiestnenie jednotlivých celkov a ich 
dispozičné riešenie je prispôsobené jestvujúcemu usporiadaniu spevnených plôch, ktoré je logické 
a funkčné. 
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Navrhovaná rampa je zalomená so šírkou 3,0 m. Rampa výškovo nadväzuje na navrhovaný 
chodník a jestvujúcu medzipodestu schodiska na výške 481,56. Rampou sa eliminuje počet schodov 
pred vstupom do sály. Osoby pred vstupom prekonávajú výškový rozdiel smerom dole od chodníka 
pri štátnej ceste cca 300 mm a to dvoma schodíkmi. Chodník potom klesá dole smerom k schodom 
pred medzipodestu, výškový rozdiel stupňov je cca 1,0 m. Navrhovaná rampa je len s miernym 
sklonom keď koniec rampy nadväzuje na výšku medzipodesty 481,56 a výška navrhovaného 
chodníka pri štátnej ceste je 481,50 resp. 481,38. Vedľa rampy ostane časť betónovej plochy so 
schodiskom k vstupu do kuchyne MŠ. Na rohu budovy bude pri rampe vybudované nové schodisko 
smerom k parkovisku. Smer schodiska je kolmý na os rampy. 

Spevnená plocha medzi rampou a parkoviskom je určená ako oddychová zóna. Tvar plochy je 
obdĺžnikový zo skosením podľa trasy chodníka. Šírka plochy je 6,0 m.  Plocha je ohraničená 
parkoviskom, budovou MŠ zo sálou a chodníkom. Približne v strede plochy je umiestnený jestvujúci 
ihličnatý strom okolo ktorého sú umiestnené lavičky. Medzi spevnenou plochou a rampou je klinovitá 
plocha zelene s výsadbou okrasnej zelene.  

Objekt SO 03 je chodník v intraviláne obce Víťaz. Jedná sa o chodník v pridruženom 
dopravnom priestore pozdĺž cesty III/3420. Chodník je navrhnutý ako pravostranný chodník šírky 
1,40m-2,20m smere do obce Víťaz. Smerové a výškové vedenie je plynulé a je blízke pôvodnému 
priestorovému vedeniu cesty III. triedy a okolitého terénu. 

   
B.5. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVEBNYCH OBJEKTOV 
 

SO 01 CHODNÍK A PARKOVISKO PRI VIACÚČELOVEJ SÁLE 
 

5.1. Smerové a výškové vedenie 
Chodník je navrhnutý ako pravostranný chodník šírky 1,50m v smere do obce Ovčie. Jeho 

poloha je navrhnutá za spevnenou krajnicou tak, aby nezasahoval do cesty III/3423. Celková dĺžka 
chodníka je 35,00m. Smerové a výškové vedenie je plynulé a je blízke pôvodnému priestorovému 
vedeniu cesty III. triedy a okolitého terénu. 

Smerovo a výškovo je trasa chodníka naviazaná na cestu III/3423 a jestvujúci terén. Začiatok 
chodníka je pri oplotení viacúčelovej sály v km 13,820 cesty III/3423, ďalej je chodník smerovo a 
výškovo naviazaný na cestu III. trieda a jestvujúci terén. Koniec chodníka je v km 13,785 cesty 
III/3423 a je napojený na jestvujúci chodník. V km cca 0,032 00 dôjde k zníženiu chodníka na šírku 
vjazdu 5,0m. V tomto mieste je navrhnutý vjazd na parkovisko pri budove viacúčelovej sály. Priečny 
sklon chodníka je 2,0% smerom k vozovke.  

Smerovo a výškovo je parkovisko naviazané na budovu viacúčelovej sály a jestvujúci terén. Na 
parkovisku je navrhnutých celkovo 6 parkovacích stati, z toho 4 % sú určené pre osoby s 
obmedzenou schopnosťou pohybu ( 1 p.m. ), so šírkou 3,5 m. Základné rozmery kolmých 
parkovacích státí sú 2,5x5,0m. Prístup na parkovisko je cez vjazd v km cca 0,032 00 chodníka. V 
tomto mieste dôjde k zníženiu obrubníka na šírku vjazdu. Priečny a pozdĺžny sklon parkoviska je 
premenlivý od 2,0% po 12,0% a je prispôsobený jestvujúcej budove a terénu. 

 

5.2. Konštrukcia chodníka 
Zakladanie objektu bude pomocou pätiek. Pre murované konštrukcie budú navrhnuté 

základové pásy Úroveň základovej škáry musí byť v nezamŕzajúcej hĺbke a to min.1000 mm. pod 
celým objektom je navrhnutý podkladová doska hrúbky 250 mm, na ktorú sa osadia vrstvy podlahy, 
resp. hydroizolácia.  Po obvode stavby sa vytvorí okapový chodník, parkový obrubník a zásyp 
riečnym štrkom.  

Konštrukcia chodníka pre chodcov /konštrukcia č.1/ je navrhnutá v skladbe : 
· zámková dlažba 60 mm 
· lôžko fr. 4-8 mm 40 mm 
· štrkodrva 150 mm 
· spolu 250 mm 
 

Konštrukcia vozovky /konštrukcia č.2/ je navrhnutá v nasledovnej skladbe : 
· asfaltový betón strednozrnný AC 11 O; II 50 mm 
· spojovací postrek 0,50 kg/m2  
- spolu 50mm 
 

Konštrukcia chodníka v mieste vjazdu /konštrukcia č.3/ je navrhnutá v skladbe : 
· zámková dlažba 60 mm 
· lôžko fr. 4-8 mm 40 mm 
· betón C16/20 s kari sieťou 150 mm 
· štrkodrva 150 mm 
· spolu 400 mm 
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Konštrukcia parkoviska /konštrukcia č.4/ je navrhnutá v skladbe : 
· zámková dlažba DL 80 mm 
· drvené kamenivo fr. 4-8 mm L 40 mm 
· cementom stmelená zmes CBGM C5/6 22 180 mm 
· štrkodrva ŠD 200 mm 
· spolu 500 mm 
 
Bočnú oporu vozovka od chodníka tvorí cestný betónový obrubník 150x260x1000 resp. dĺžky 

500mm uložený do betónového lôžka C16/20 vyvýšený 120mm nad úroveň vozovky. Bočnú oporu 
medzi chodníkom a zeleňou tvorí betónový obrubník 50x200x1000 resp. dĺžky 500mm uložený do 
betónového lôžka C16/20 položený na úroveň dlažby. Bočnú oporu parkoviska tvorí cestný betónový 
obrubník 150x260x1000 resp. dĺžky 500mm bez skosenia uložený do betónového lôžka C16/20 
uložený na úroveň vozovky. V mieste vjazdov a na začiatku a konci chodníka sa obrubník zníži zo 
120mm na 20mm nad vozovkou a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava. Na začiatku chodníka budú 
uložené varovné pasy - s polguľovitými výstupkami pre orientáciu nevidiacich. V mieste vjazdu dôjde 
k zosilneniu konštrukcie chodníka o podkladný betón hrúbky 150mm s kari sieťou. Súčasťou objektu 
je aj výšková úprava kanalizačných prípadne iných šácht. Pri napojení trás na jestvujúce komunikácie 
dôjde k zarezaniu asfaltovej vrstvy kvôli lepšiemu napojeniu na jestvujúcu konštrukciu vozovky. 
Medzera medzi betónovým obrubníkom a vozovkou sa zaleje trvale pružným nepriepustným tmelom 
alebo asfaltovou zálievkou. 

 

5.3. Odvodnenie 
Odvodnenie chodníka je riešené 2,0%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom smeromk 

cestnému obrubníku a následne do jestvujúcej uličnej vpuste. Odvodnenie parkoviska bude do 
novoprojektovaných žľabov a vpustov, ktoré sú súčasťou objektu SO 04. Odvodnenie zemnej pláne 
sa prevedie 2%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkodrvy. 

 

5.4. Dopravné značenie 
Trvalé dopravné značenie 
Vzhľadom na charakter stavby nie je nutné meniť súčasné trvalé dopravné značenie. 

Jestvujúce dopravné značenie sa ponechá a doplní DZ IP16 / Parkovisko – parkovacie miesta s 
vyhradeným státím/ a IP13a / Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím/. Zvislé dopravné 
značenie je navrhnuté - podkladové tabule DZ z oceľového pozinkovaného plechu, oceľový 
pozinkovaný nosič, reflexné prevedenie – použitá reflexná fólia triedy 2, spĺňajúca podmienky 
stanovené STN 01 8020. Kotvenie nosičov sa navrhuje do pätiek, ak sa DZ kotví v chodníku, inak sa 
zabetónuje do výkopu v zeleni. Všetky navrhované značky sú základného rozmeru. Dopravné značky 
sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do bezpečnostného odstupu, t.j. 0,5m od 
hlavy obrubníka, optimálna vzdialenosť je v páse 1,0 –2,5m od krajnice cesty. Spodný okraj najnižšie 
osadenej dopravnej značky, resp. dodatkovej tabule musí byť min. 2,50 m nad niveletou vozovky. 
Vodorovné dopravné značenie bude zriadené nestrekovou technikou na očistený povrch vozovky, 
pričom je navrhnutá retro reflexná úprava v súlade s STN 01 8020 bielej farby. 

 

Dočasné dopravné značenie 
Počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť dopravnú prístupnosť územia, tak aj 

bezpečné vykonávanie stavebných prác. Doprava bude vedená po existujúcich komunikáciách. 
Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na operatívnosť a pružnosť výstavby osadí počas výstavby 
dodávateľ stavby podľa druhu vykonávaných prác. Dočasné dopravné značenie objektu je riešené v 
samostatnej grafickej časti (Objekt SO 01 - príloha č.6). 

   
SO 02 PARK PRI VIACÚČELOVEJ SÁLE 

 

5.1. Búracie práce 
Pre potreby výstavby navrhovaného chodníka sa vybúrajú časti jestvujúcich betónových 

chodníkov vrátane obrubníkov. Odstráni sa aj oceľové zábradlie pri vstupe do sály a vybúra sa 
keramická dlažba na schodisku. Pod novou spevnenou plochou sa odstráni ornica.   

 

5.2. Základy 
Základové pásy sú navrhnuté monolitické z prostého betónu triedy C12/15. Šírka základových 

pásov je 450 a 550 mm. Úroveň základovej škáry je v hĺbke cca 900 mm. Dno základovej škáry sa 
podsype štrkovým lôžkom hrúbky približne 120mm, ktoré je pred betonážou potrebné zhutniť. 
Betónové plochy, ktoré sú určené ako podklad pod dlažbu sa ošetria hydroizolačným náterom – 
tekutá lepenka. Týmto náterom sa ošetrí aj plocha základu pred realizáciou bočných stien rampy. Pri 
styku rampy resp. násypu rampy a budovy MŠ sa osadí separačná vrstva – noponová fólia. 
Noponová fólia sa osadí aj pri bočných stenách rampy z vnútornej strany.  
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5.3. Zvislé konštrukcie 
Zvislé steny rampy sa zrealizujú z betónových debniacich tvárnic hr. 300 mm. týmto spôsobom 

je vytvorená stena na západnej strane rampy popri jestvujúcom schodisko do kuchyne MŠ. Murivo je 
po úroveň rampy resp. po dolnú hranu podkladného betónu “podlahy“ rampy. Na opačnej teda 
východnej strane je stena rampy zo železobetónu, stena hr. 150 mm do výšky zábradlia rampy teda 
1,0 m od podlahy. Povrch stienky je pohľadový hladký betón.  

 

5.4. Spevnené plochy, rampa 
Plocha rampy a schodiska bude s povrchovou úpravou keramická dlažba rozmer 300/300 mm. 

Dlažba bude lepená flexibilným lepidlom k betónovému podkladu. Teleso rampy resp. zásyp pod 
betónový podklad bude z výkopovej zeminy resp. stavebnej sute po vybúraných konštrukciách. 

 Spevnená plocha bude vydláždená betónovou dlažbou. Rozmer dlažby bude 300/300/80 mm, 
farba okrovo piesková. Dlažba bude ukladaná do pieskového lôžka. Podkladnou vrstvou chodníka je 
zhutnená štrkodrva hr. 150 mm. Lem z prírodného kameňa bude mať šírku 450 mm. kameň bude 
lepený flexibilným cementovým lepidlom na betónový podklad.  

Lemovanie spevnenej plochy bude cestným betónovým obrubníkom parkoviska. Od plochy 
zelene bude parkový obrubník rozmer 200/50/1000 mm. Obrubníky budú ukladané do betónového 
lôžka.  

   

5.5. Doplnkové konštrukcie 
Na východnej strane – betónová stienka je navrhnuté oceľové madlo. Na opačnej strane je 

navrhnuté oceľové zábradlie výšky 1,0 m. Pri jestvujúcom strome bude oceľová ochranná mreža.  
Prvky mobiliáru sú lavička a odpadkové koše. Navrhnuté sú typické  prvky vytvorené z ocele 

a dreva. Presný typ prvkov a ich ukotvenie bude špecifikované v stupni PD pre realizáciu stavby  

 
SO 03 CHODNÍK CINTORÍN - BOLČEK 

 

6.1. Smerové a výškové vedenie  
Smerovo a výškovo je trasa chodníka naviazaná na cestu III/3420 a jestvujúci terén. Začiatok 

chodníka je naviazaný na miestnu komunikáciu v km 3,195 cesty II/548, ďalej je chodník smerovo a 
výškovo naviazaný na cestu III. trieda a jestvujúci terén. Koniec chodníka je v km 3,125 cesty III/3420 
a je naviazaný na jestvujúce parkovisko pri cintoríne. V km cca 0,047 50 dôjde k zníženiu chodníka 
na šírku vjazdu. Priečny sklon chodníka je 2,0% smerom k vozovke. Šírka chodníka je premenlivá od 
1,40m po 2,20m. Jeho poloha je navrhnutá za spevnenou krajnicou tak, aby nezasahoval do cesty 
III/3420. Celková dĺžka chodníka je 72,0 m. 

 

6.2. Konštrukcia chodníka 
Konštrukcia chodníka pre chodcov /konštrukcia č.1/ je navrhnutá v skladbe : 
· zámková dlažba 60mm 
· lôžko fr. 4-8 mm 40mm 
· štrkodrva 150mm 
 
Konštrukcia vozovky /konštrukcia č.2/ je navrhnutá v nasledovnej skladbe : 
· asfaltový betón strednozrnný AC 11 O; II 50mm 
· spojovací postrek 0,50 kg/m2 . 
 
Konštrukcia chodníka v mieste vjazdu /konštrukcia č.3/ je navrhnutá v skladbe : 
· zámková dlažba 60mm 
· lôžko fŕŕ. 4-8 mm 40mm 
· betón C16/20 s kari sieťou 150mm 
· štrkodrva 150mm 
 
Bočnú oporu vozovka od chodníka tvorí cestný betónový obrubník 150x260x1000 resp. dĺžky 

500mm uložený do betónového lôžka C16/20 vyvýšený 120mm nad úroveň vozovky. Bočnú oporu 
medzi chodníkom a zeleňou tvorí betónový obrubník 50x200x1000 resp. dĺžky 500mm uložený do 
betónového lôžka C16/20 položený na úroveň dlažby. V mieste vjazdov a na začiatku a konci 
chodníka sa obrubník zníži zo 120mm na 20mm nad vozovkou a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava. 
Na začiatku a konci chodníka chodníku budú uložené varovné pasy - s polguľovitými výstupkami pre 
orientáciu nevidiacich. V mieste vjazdu dôjde k zosilneniu konštrukcie chodníka o podkladný betón 
hrúbky 150mm s kari sieťou. Súčasťou objektu je aj výšková úprava kanalizačných prípadne iných 
šácht. Pri napojení trás na jestvujúce komunikácie dôjde k zarezaniu asfaltovej vrstvy kvôli lepšiemu 
napojeniu na jestvujúcu konštrukciu vozovky. Medzera medzi betónovým obrubníkom a vozovkou sa 
zaleje trvale pružným nepriepustným tmelom alebo asfaltovou zálievkou. 



ES PROJEKT, s.r.o.                                                                                                                                           SPEVNENÉ  PLOCHY - CHODNÍKY 

 7 

6.3. Odvodnenie 
Odvodnenie chodníka je riešené 2,0%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom smerom k 

cestnému obrubníku a následne do kanalizácie. Odvodnenie zemnej pláne sa prevedie 2%-ným 
priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkodrvy. 

 

6.4. Dopravné značenie 
Vzhľadom na charakter stavby nie je nutné meniť súčasné trvalé dopravné značenie. 

Jestvujúce dopravné značenie sa ponechá. 
Dočasné dopravné značenie. Počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť dopravnú 

prístupnosť územia, tak aj bezpečné vykonávanie stavebných prác. Doprava bude vedená po 
existujúcich komunikáciách. Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na operatívnosť a pružnosť 
výstavby osadí počas výstavby dodávateľ stavby podľa druhu vykonávaných prác. Dočasné 
dopravné značenie objektu je riešené v samostatnej grafickej časti 

   

6.5. Inžinierske siete 
Projektovaný priestor stavby križujú viaceré podzemné a nadzemné inžinierske siete. Jedná sa 

o telekomunikačné káble, VN a NN káble. Podzemné inžinierske siete nie sú vo výkresoch kreslené. 
Vzduchom je vedené elektrické vedenie NN, verejné osvetlenie a telefónny kábel. Pri realizácii stavby 
je nutné použiť také technologické postupy, ktoré neporušia existujúce inžinierske siete. Z tohto 
dôvodu je nutné venovať zvýšenú pozornosť pri realizovaný stavebných prác. V ochrannom pásme 
spomínaných vedení, je pri vykonávaní stavebných prác bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné 
pásma týchto vedení a podmienky pre výkon stavebných prác v OP. Pred zahájením stavebných prác 
je nutné, aby dodávateľ zabezpečil presné vytýčenie všetkých jestvujúcich trás podzemných vedení 
vo všetkých miestach na trase, kde sa budú vykonávať zemné a búracie práce, aby sa predišlo ich 
prípadnému poškodeniu. Podzemné inžinierske siete sú v projekte zakreslené orientačne a nemusia 
byť polohovo správne. Výkop v miestach ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí 
vykonávať ručne. V prípade kolízie s jednotlivými podzemnými sieťami technické riešenie konzultovať 
so správcami IS a projektantom. Pri realizácii dodávateľ stavebných prác musí rešpektovať 
požiadavky správcov ako je to uvedené v ich vyjadreniach. 

.  
B.6. INŽINIERSKE SIETE A VEDENIA 

 

SO 04 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 

Návrh a výpočet spracoval Ing. Vladimír Zvada – autorizovaný inžinier. 
Projekt rieši odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch v lokalite 

viacúčelovej spoločenskej sály (označenie SO 04.1) a v lokalite Bolček - cintorín, kde je chodník 
navrhnutý pozdĺž št. cesty III medzi napojením miestnej komunikácie časti Bolček po jestvujúcu 
spevnenú plochu pri cintoríne (označenie SO 04.2).   

 

6.1. Technické riešenie 
SO 04.1 – Spevnené plochy pri viacúčelovej sále 
Návrh odvodnenia spevnených plôch a 5 občasne využívaných parkovacích miest rieši diel 

komunikácie. Na základe návrhu je na parkovacích miestach riešené osadenie 1 ks uličného vpustu 
BG 200/DN150 v najnižšom mieste a na ostatných spevnených plochách sú navrhované 2 línie 
odvodňovacích žľabov BG 100 dĺžky 6 m resp. 6 m+vpust BG 100-0,5 m. Prípojka od odvodňovacích 
prvkov je vedená do revíznej šachty a je zaústená do prekrytého bezmenného odvodňovacieho 
kanála. Dažďová kanalizácia, vrátane prípojok od vpustov je navrhnutá z kanal. potrubia PVC DN/ID 
150 SN 8 – 20 m + 4 m prípojky. Líniový odvodňovací žľab BG 100 L=6 m (odtok zvislý)+6 m+vpust 
BG 100, š=100 mm, rošt mriežkový B, 1 ks odtokový vpust BG 200, rošt mriežkový C. 

 
SO 04.2 – Chodník Bolček - cintorín 
Návrh odvodnenia chodníka, štátnej cesty a spevnených plôch pri cintoríne je navrhnuté podľa 

pozdĺžneho sklonu chodníka smerom k jestvujúcej dažďovej kanalizácii realizovanej v 
predchádzajúcej etape výstavby chodníkov v časti Bolček resp. pri cintoríne smerom k jestvujúcemu 
vpustu pred vstupom na cintorín. Na základe toho je pri vyústení miestnej časti Bolček riešené 
osadenie 1 ks uličného vpustu BG 200/DN150+žľab BG 200-1m, na opačnej strane chodníka 1 ks 
uličného vpustu BG 150/DN150+žľab BG 150-1m žľab BG, na spevnenej ploche pri cintoríne žľab BG 
200-5 m s odtokom v dne  pred vstupom na cintorín bude rekonštruovaný atypický uličný vpust s 
mrežou 500x500. Prípojka od odvodňovacích prvkov je vedená do prietočného vpustu a zaústená do 
priepustu. Dažďová kanalizácia, vrátane prípojok od vpustov je navrhnutá z kanalizačného potrubia 
PVC DN/ID 150 SN 8 – 13+16 m, PVC SN 8 DN 200-11 m líniový odvodňovací žľab BG 200/DN 150 
L=1 m, š=200 mm, rošt mriežkový C,1 ks odtokový vpust BG 200 líniový odvodňovací žľab BG 
150/DN 150 L=1 m, š=150 mm, rošt mriežkový C, 1 ks odtokový vpust BG 150 líniový odvodňovací 
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žľab BG 200/DN 150 L=5 m, š=200 mm, rošt mriežkový D atypický prietočný vpust + mreža 500x500 
„D“.  

 
6.2. Zemné práce 

Zemné práce je nutné prevádzať v súlade s STN 73 3050 a požiadaviek výrobcu rúrového 
materiálu. Šírka ryhy bola určená z hľadiska technológie zhutňovania obsypu. Takto určená šírka 
ryhy je 0,7 m bez paženia a je minimálna. Výkopy rýh so zvislými stenami hlbšími ako 1,5 m v 
nezastavanom území musia byť zabezpečené pažením. Diel doprava rieši úpravu pláne v mieste 
chodníkov a spevnených plôch na úroveň -0,35 v chodníkoch a -0,05 v komunikácii. 

Po hrubom výkope ryhy sa dno upraví do predpísaného sklonu. Na dne ryhy sa zriadi pieskové 
lôžko. Materiál na zriadenie lôžka sa ukladá rovnomerne po celej šírke ryhy a jeho hrúbka po 
zhutnení je 10 cm. Obsyp sa prevedie z štrkopiesčitých materiálov max. zrnom 32 mm a zriaďuje sa 
obsypaním do výšky max. 30 cm nad vonkajší povrch potrubia a zhutňuje sa iba po okrajoch. Zásyp 
ryhy v spevnených plochách určených pre dopravu bude štrkodrvou. 

 
6.3. Odvodnenie 

Odvodnenie spevnených plôch je navrhnuté líniovými odvodňovacími žľabmi rôznej dĺžky a 
šírky, so sklonom aj bez sklonu, prípadne aj dnovým odtokom a odtokových vpusty. Rošt mriežkový 
resp. liatinový B, C a D. Na trase prípojky pri viacúčelovej hale je revízna šachta a zaústenie do 
jestvujúceho krytého kanála. Keďže pri vedení kanalizácie cez spevnenú plochu pri cintoríne nie 
dodržané krytie potrubia navrhujeme po celej dĺžke riešiť roznášaciu dosku z B 12,5  hr. 0,2 m 
vystuženú kari sieťou na šírku ryhy 0,7 m.   

Podzemné vedenia neboli zamerané. Pred začatím zemných prác vytýčiť jestvujúce podzemné 
vedenia. 

 

B.7. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
Počas výstavby navrhovaného objektu nevzniknú odpady ktoré majú toxický charakter. 

Vzniknuté odpady budú vyvážane na skládku TKO. Zemina z výkopových prác sa nebude odvážať, 
využije sa na teréne úpravy a násypy. Ku kolaudácii stavby je potrebné doložiť evidenciu odpadov 
počas realizácie stavby spolu s dokladom o ich zneškodnení. 

Väčšinu odpadov, ktoré vzniknú touto činnosťou, bude možné zaradiť do kategórie ostatné 
odpady („O“). Pri likvidácii odpadu kategórie „O“ je nutné dbať na čo najvyšší podiel uskutočnených 
recyklácií (vrátane napr. recyklácie frézovaných asfaltových vrstiev vozovky). „Ostatné odpady“ zo 
stavby, ktoré nebudú recyklované, je možné ukladať na riadenej skládke odpadov. Súčasne môžu 
vznikať v malých množstvách aj odpady viazané na prevádzku a činnosť stavebných strojov a 
zariadení. Tieto činnosti majú charakter prípravných a servisných prác a väčšinu takto vzniknutých 
odpadov bude nutné zaradiť do kategórii nebezpečný odpad („N“). Počas stavebných prác je 
potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo nežiaducim kontamináciám životného 
prostredia. Pred vlastnou likvidáciou bude vznikajúci odpadový materiál ponúknutý príslušnému 
správcovi. Následná fáza nakladania s odpadmi bude zaistená dodávateľským spôsobom priamo 
osobami oprávnenými k týmto činnostiam podľa zákona č. 79/2015 Zb., o odpadoch. Zmluvy s 
konkrétnymi firmami, ktoré budú zaisťovať využitie alebo zneškodnenie uvedených druhov odpadov 
budú uzavreté zhotoviteľom stavby. Konečné rozhodnutie o spôsobe likvidácie (vrátane miest 
prípadného uloženia odpadu) bude do značnej miery závislé na vybranej firme, poverenej k likvidácii 
odpadu. Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 

 
Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ odpadu povinný dodržiavať najmä tieto ustanovenia: 

 

- Zákon č. 223/ 2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  č. 283/ 2001 Z.z o vykonaní 

niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  č. 284/ 2001 Z.z. , ktorou sa 

ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 
- Vyhláška  MŽP SR č. 129/2004 Z.z. 
- Zákon NR SR č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení zákona č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
- Vyhláška  MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. 

 

a ďalšie predpisy , platné v oblasti odpadového hospodárstva. 
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Kategórie odpadov podľa katalógu odpadov - Vyhláška Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky  č. 365/2015Z.z 

 

Číslo, skupiny, 
podskupiny 
a druhu odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategória 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácii  

17 01  Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika  

17 01 01 Betón O 

17 01 03 Obkladačky, dlaždice a keramika O 

17 01 07 
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky iné 
ako uvedené v 17 01 06 

O 

17 03  Bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky  

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

17 04 Kovy (vrátane ich zliatin)  

17 04 05 Železo a oceľ O 

17 04 07 Zmiešane kovy O 

17 05 
Zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch, 
kamenivo a materiál z bagrovísk 

17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N 

17 05 05 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N 

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií  

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 

O 

 
   

B.8. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Ochrana ovzdušia 
Stavba svojou prevádzkou nepoškodzuje kvalitu ovzdušia.  
 

Ochrana pred hlukom 
Dohliadať aby hladina hluku počas výstavby dlhodobo neprekračovala povolené limity. Počas 

výstavby používať vhodné stroje a zariadenia. Budúca prevádzka stavby nebude prekračovať 
povolené hladiny hluku v obytnom území a preto nie je potrebné navrhovať špeciálne zariadenia na 
ochranu pred hlukom a vibráciami.  

 

Ochrana pred znečistením vôd 
Odvod dažďovej vody bude do blízkeho potoka.  

 

Ochrana zelene 
Výstavbou sa zásadne nenarúša plocha zelene. Výrub vysokej zelene nie je navrhovaný, naopak 

jestvujúca zeleň je zachovaná a zakomponovaná do navrhovanej stavby spolu s výsadbou nízkej 
okrasne zelene a trávnatých plôch. 

 

B.9. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA 
Všetky práce vykonať podľa platných národných a európskych noriem v oblasti bezpečnosti 

práce a ochrane zdravia.  

 

 
 
 

V Prešove : 14.08.2017                                   .................................................... 
 Vypracoval: Ing. S. Štofaňak 

 



 

 

 

 

  


