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1 SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

1.1 Charakter územia výstavby 

Novostavba skladu techniky obce Víťaz svojou pôdorysnou a priestorovou formou 
predstavuje racionálnu predstavu o využití pozemku, rešpektovaní a znášanlivosti daností 
voči krajine a susedom. Pred začatím výstavby prebehla asanácia starého objektu, ktorý bol 
určený k demolácií. Pozemok je mierne svahovitý v atypickom tvare. 
 
1.2 Celkové urbanistické, architektonické a stavebn o-technické 

riešenie stavby 

1.2.1 Urbanistické a architektonické riešenie SO 01  – Stavba skladu techniky 

Stavba skladu techniky bude osadená v blízkosti centra obce Víťaz na mierne 
svahovitom pozemku v katastrálnom území obce Víťaz. Objekt svojim pôdorysným tvarom 
pripomína obdĺžnik, svojim výškovým riešením a pôdorysom rieši rozumné usporiadanie 
priestorov pre technické služby, racionálne využíva pozemok. Prístup a príjazd k budove 
bude umožnený vonkajšou existujúcou komunikáciou s budúcim chodníkom pre peších. 
Spomínaná budova predstavuje klasickú stavbu riešeniu z tradičných materiálov s použitím 
murovanej a drevenej konštrukcie, ktorú prekrýva pultová strecha v logickom spádovaní. 

 
1.2.2 Úpravy plôch 

Pred začatím výstavby zbavíme pozemok zelene a to odstránením buriny a divo 
rastúcich stromov. Suť ktorá je na pozemku, využijem ako podkladový materiál pod základ  
a pod asfaltovú vrstvu parkoviska. 

 

1.2.3 Dispozi čné riešenie 

Objekt je zložený z dvoch nadzemných podlaží, ktoré tvorí prvé podlažie vo výkresovej 
časti označované 1.NP a druhé podlažie vo výkresovej časti označované ako 2.NP. 

Vstup do objektu je z úrovne okolitého terénu na 1.NP z parcely 874 a 871/2, ktoré sú 
vo vlastníctve investora. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory pre 
technické služby ku ktorej sa bude dostať tromi garážovými bránami. Druhé nadzemné 
podlažie bude zahŕňať spoločenské priestory, kanceláriu a hygienické priestory. Prepojenie 
medzi poschodiami budú zabezpečovať dva jednoramenné schodiská.  

Okolitý terén pred budovou bude vyložený dlažbou resp. betónovou mazaninou (altern. 
podľa výberu architekta a investora) 
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1.2.4 Konštruk čné riešenie  

Stavba skladu techniky sa skladá z dvoch nadzemných podlaží. Na 1. NP sú navrhnuté 
priestory pre technické služby obce Víťaz a ako aj skladové priestory. Na úrovni druhého 
nadzemného podlažia sú navrhnuté spoločenské priestory, kancelária a priestory pre 
hygienu.  

Návrh predpokladá použitie klasickej murovanej konštrukcie, uloženej na základových 
pásoch. Obvodový plášť bude previazaný železo - betónovým vencom. Konštrukcia pultových 
striech s vyloženiami drevených krokiev s ich podhľadom na dĺžku do 600 – 1000 mm od 
vonkajších stien.  

Stavebné otvory budú doplnené o plastové rámy otvorových konštrukcií  
z 8 - komorových profilov s povrchovou úpravou a ich výplň budú tvoriť izolačné trojsklá 
(podľa požiadaviek investora). Garážové brány sú navrhnuté lamelové s tepelnou izoláciou 
umiestnenou v jednotlivých lamelách. Komínové teleso bude murované z prefabrikovaných 
tvárnic a omietnuté vonkajšou silikátovou omietkou (podľa požiadaviek investora). 
Farebnosť fasád bude realizovaná vo svetlých, prírodných odtieňoch vonkajšou silikátovou 
omietkou (podľa požiadaviek investora). 

Strecha je navrhnutá ako pultová so sklonom 5° s krycou vrstvou z plechovej krytiny 
alter. KINGSPAN. 

 
1.2.5 Základná koncepcia požiarnej ochrany 

Navrhované riešenie požiarnej bezpečnosti predmetnej stavby je vypracované 
v zmysle platných STN a technických predpisov z oboru ochrany pred požiarmi, platných 
v čase spracovania a podľa realizovanej projektovej dokumentácie „časť architektúra a 
stavba“ pre stavebné povolenie. Prípadné zmeny v stavebnom riešení, spôsobe využitia 
objektu, alebo iných zmien je potrebné oznámiť projektantovi na opätovné posúdenie, alebo 
riešenie ako zmeny tohto projektu. 

 
1.3 Zemné práce 

Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice, a to do hĺbky min. 200 mm, ktorá sa 
uloží na vhodnom mieste stavebnej parcely. Samotné výkopové práce odporúčam vykonať 
strojom.  

 
1.4 Odpadové vody 

Splašková a dažďová voda bude odkanalizovaná do novonaplanovanej tesnej 
železobetónovej žumpy. Prípojka je z PVC – U materiálu so spádom 3 %. Spájanie potrubia sa 
bude vykonávať nalepovaním.  
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1.5 Zásobovanie vodou 

Objekt bude napojený PVC vodovodnou prípojkou na verejné obecný vodovod. 
Vodovodná prípojka sa bude napájať na verejný vodovod kolmo so klonom 0,3 % 
k verejnému vodovodu. Pri prechode cez murivo bude rozvod chránený oceľovou 
chráničkou.  

 
1.6 Teplo a palivo 

Vykurovanie v objekte bude riešené radiátormi. Vykurovacím médiom v teplovodnom 
systéme bude vykurovacia voda o teplotnom spáde 45/55 °C. Zdroj tepla pre vykurovací 
systém sa uvažuje alternatívne kondenzačný kotol. 

 
1.7 Elektrická energia 

Napájanie objektu elektrickou energiou bude z verejnej rozvodnej siete VSE, podľa 
pripojovacích podmienok rozvodných závodov.  

 
1.8 Vzduchotechnika a výmena vzduchu 

Zabezpečenie výmeny vzduchu bude realizované krátkodobým, nárazovým prevetraním 
priestoru oknami. 

 
1.9 Statika 

Je predmetom časti projektovej dokumentácie – časť STATIKA. 
 

1.10 Požiadavky civilnej ochrany 

Projektová dokumentácia vzhľadom na charakter objektu nerieši časť - CIVILNÁ 
OCHRANA. 

 
1.11 Koncepcia protikoróznej ochrany konštrukcií a vedení 

Ochrana proti korózií stavebných konštrukcií je riešená v súlade s STN 73 00 81. 
Podrobný popis ochrany jednotlivých konštrukcií je predmetom popisu samostatných kapitol 
daných výrobkov. Kovové predmety vo vonkajšom a vnútornom prostredí budú uzemnené v 
súlade s STN. 
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1.12 Ochranné pásma 

Žiadne ochranné pásmo nezasahuje do parcely. 
 

1.13 Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany  prírody, 

nároky na po ľnohospodársku pôdu, iné nároky 

Nároky na pamiatkovú ochranu nie sú uvedené. Žiadane podmienky a nároky na 
poľnohospodársku pôdu nie sú kladené. 
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2 TECHNICKÁ SPRÁVA 

2.1 Zemné práce a výkopy 

Podľa podmienok určených napr. v územnom rozhodnutí sa pred začatím zemných 
prác objekt vytýči lavičkami. Takisto sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého sa určujú 
všetky príslušné výšky.  

Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice kde ešte nebola vybratá, a to do hĺbky 
min. 200 mm, ktorá sa uloží na vhodnom mieste stavebnej parcely. Pri odhalení základovej 
škáry je potrebné prizvať statika a posúdiť základové pomery podložia.  

Samotné výkopové práce odporúčam vykonať strojom a tesne pred betonážou 
základov je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru. Vyťaženú zeminu je potrebné 
odviesť na vopred určenú skládku, ktorú určuje príslušná obec. Spätné zásypy pod 
konštrukciami je potrebné zhutniť na únosnosť 0,25 MPa. 
 
2.2 Základové konštrukcie 

Výkopy pre základové pásy sa musia ihneď vybetónovať. Základové pásy sú navrhnuté 
z prostého betónu B 20 (C16/20) a obojstranne rozšírené o 150, 175 mm oproti hrúbke stien. 
Vodorovnú izoláciu proti zemnej vlhkosti tvorí penetračný náter a hydroizolácia z asfaltových 
pásov, ktorá bude spájaná natavovaním. V projekte sa predpokladá, že max. hladina 
podzemnej vody nezasahuje základové konštrukcie.  

Základy pod všetky zvislé konštrukcie treba zamerať podľa PDpSP výkresu Základy. 
Podkladové betóny budú realizované z prostého betónu B 15, hr. = 150mm a vystužené KARI 
sieťami. Kvôli rovnomernejšiemu sadaniu základov a tiež kvôli lepšiemu odvádzaniu vody  
je pod základové pásy ukladaná vrstva štrkopiesku hr. = 200 mm 

 
2.3 Zvislé nosné konštrukcie 

Všetky zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté z murovanej konštrukcie systémom 
presných tvárnic Ytong P6 – 650 PDK v hr. = 300 mm a Ytong P4 – 500 PD hr. = 250 mm  
na tenko - vrstvovú lepiacu maltu Ytong. Obvodové murivo bude dodatočne zateplené  
podrobnejšie viď projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy. Zateplenie 
vonkajších ostení otvorových konštrukcií vysunúť pre styk rámu a zateplenia zatepľovací 
systém o 50 mm.  

Vnútorné nosné murivo hr.=250mm z presných tvárnic YTONG P4 – 500 ukladané  
na tenko – vrstvovú lepiacu maltu Ytong. Malta sa ukladá iba vo vodorovných škárach.  
Po uložení tvárnic vedľa seba bez malty je potrebné zaliať otvory tvaroviek maltou. Vnútorné 
deliace priečky Ytong P2 – 500 v hr. = 150 mm ukladané na tenko - vrstvovú lepiacu maltu 
Ytong. 
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2.4 Vodorovné konštrukcie 

Stropnú konštrukciu tvorí železobetónová stropná doska hr. 180 mm. Podrobné 
vykreslenie tvaru a kladenie výstuže ako aj podrobné vykreslenie prekladov a vencov sa 
nachádza v PD časť Statika – PDpRS. Prestupy v stropoch a obvodových vencoch je potrebné 
vynechať pre ZTI, NTVS a vzduchotechniku. Po obvode železo - betónového venca sa 
vymuruje vencová tehla s izoláciou systém YTONG. Nadokenné a dverné preklady 
v obvodovom murive sú železo - betónové monolitické, alebo sú zhotovené z prefabrikátov 
systémového riešenia YTONG. 

Podrobnejšia skladba podláh – pozri PDpSP výkres č. 8 (skladba konštrukcií). 
 

2.5 Vertikálne komunikácie 

Schody - v objekte sú navrhnuté dva schodiská jedno ako železobetónové schodisko, 
(18x190x250mm) a druhé vonkajšie kovové schodisko s jednou oddychovou medzipodestou 
(20x171x288mm). Podrobnosti sú v PDpRS časť Statika. Šírka ramena železobetónového 
schodiska je 1000mm a exteriérového kovového 950 mm.  

Komín – odvod spalín z kondenzačného kotla je riešené možnosťou zapojenia na 
systém odvodu spalín komínovým telesom SCHIEDEL (360x360 mm) samostatný, ukončený 
krycou komínovou hlavicou. 

 
2.6 Konštrukcia strechy 

Strešná konštrukcia bude realizovaná ako pultová strecha pomocou dreveného krovu 
zo smrekového reziva 1.triedy, chemicky natreté proti škodcom, hnilobe, resp. požiaru 
náterom Plamor. Podhľad previsnutých koncov strechy je opatrený podbitím z tatranského 
profilu hr.=15mm na pero a drážku. Skladbu strešného plášťa tvorí: 

� strešné izolačné panely - alter. systém KINGSPAN KS1000RW  
� vodorovné latovanie hr. 50 mm 
� kontralatovanie s odvetranou vzduchovou medzerou 
� poistná izolácia - dizúzne otvorená fólia 
� tepelná izolácia na báze minerál. vlny ukladaná medzi krokvy (isover multimax 030,  

λ = 0,03 W/m.K) hr. 240 mm 
� tepelná izolácia na báze minerál. vlny ukladaná pod krokvy (isover multimax 030,  

λ = 0,03 W/m.K) hr. 20 mm 
� parozábrana - pe fólia (prelepiť styky a zabezpečiť vzduchotesnosť vnútorných 

priestorov)  
 
Nasávanie vzduchu sa zabezpečuje v mieste odkvapu a v mieste obloženia tatranským 

profilom. Pod pomúrnicu je nutné uložiť na sucho PE fóliu. 
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2.7 Výplňové  konštrukcie 

Okná a dvere budú plastové s izolačným trojskom, osem - komorový systém  
(Uokna min. = 0,8 W/m2.K), farba – na základe špecifikácie a dohody investora s architektom. 
Vchodové dvere budú atypické, plastové s izolačným trojsklom z nepriehľadného skla, farba - 
na základe špecifikácie investora. 

Vonkajšie dvere zo severozápadnej strany objektu, ktoré budú slúžiť ako vedľajší 
vchod do objektu budú kovové so zateplením a otvárať smerom do exteriéru. 
 Podrobnejšie pozri správu - požiarnobezpečnostné riešenie stavby.  

  
2.8 Povrchové konštrukcie 

Všetky vnútorné povrchy sa pred omietaním opatria lepiacou stierkou vystuženou 
sklolaminátovou mriežkou. Vnútorné omietky budú vápenné, hladké. Sanitárne priestory 
budú opatrené cementovými omietkami a obložené keramickým obkladom po strop 
miestností. Druh a farbu keramických obkladov určí investor po dohode s architektom.  

Vonkajšie omietky budú z tenkovrstvovej silikátovej omietky Baumit, ktorá sa nanesie 
na základný náter Baumit Granopor Základ. Odtieň (farbu) a zrnitosť určí investor. Povrchová 
úprava vonkajších drevených konštrukcií je navrhnutá lazúrovacím lakom Chemolux v odtieni 
podľa osobného výberu investora po dohode s architektom.  

 

2.9 Izolácie 

 Podlahové izolácie – na 1.NP a izolácie obvodových stien bez prítomnosti spodnej 
vody sú tvorené izoláciou Fatrafol 803. V podlahách s mokrou prevádzkou (kúpeľňa, WC, 
technická miestnosť) sa použije takým spôsobom, aby sa vytiahla min. 100 mm na steny.  
Pri použití tepelných izolácií v podlahách sa tiež použije nad tepelne - izolačnými doskami 
Fatrafol 803, aby pri položení ďalších vrstiev nezatiekla voda do tepelnej izolácie. 

 
  Strešné izolácie – v skladbe strechy sú znázornené dve vrstvy fólie. Vrchná vrstva 
(poistná izolácia) – fólia slúži na ochranu tepelnej izolácie ISOVER MULTIMAX hr. 240 mm 
voči jej premočeniu a pripevňuje sa na krokvy pomocou zvislého latovania. Zároveň vytvára 
vzduchovú medzeru, ktorou sa vetrá priestor medzi tepelnou izoláciou a fóliou. Druhú vrstvu 
tvorí PE fólia, slúži ako parotesná zábrana voči navlhnutiu tepelnej izolácie z interiéru. 

 
  Tepelné izolácie – izolácia strechy bude realizovaná rohožami ISOVER MULTIMAX  
(λ = 0,03 W/m.K) hr. = 240, 20 mm a tepelnou izoláciou v strešných paneloch min. hr. 160 
mm, čím sa dosiahne tepelná izolácia, ktorá vyhovuje podmienkam uvedeným v norme STN 
73 05 40. Izolácie v podlahách bude realizovaná systémom ISOVER PERIMETER (podrobnejšie 
viď skladby podláh časť PDpSP). Strop nad nevykurovaným priestorom bude zateplený 
kontaknými tepelnoizolačnými doskami YTONG MULTIPOR hr. 100 mm. Tepelné izolácie 
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vencov, nadokenných prekladov budú zateplené tepelnou izoláciou EPS STYRODUR 2800C  
hr. 50mm.  
 Vzhľadom na hodnoty tepelného odporu v norme STN 73 05 40, je nutné zatepliť 
fasádu otepľovacím systémom napr. EPS ISOVER GREYWALL v hr.= 160 mm. Zateplenie 
vonkajších ostení otvorových konštrukcií vysunúť zatepľovací systém o 50 mm pre styk rámu 
a zateplenia, kvôli hrúbkam rámov otvorových konštrukcií ! 
 
Skladba otepľovacieho systému:  
� obvodové murivo Ytong hr.=300mm 
� lepiaca stierka Baumit 
� fasádne tepelnoizolačné dosky z expandovaného sivého polystyrénu EPS GREYWALL  

(λ = 0,031 W/m.K) (prichytávajú sa na nosný múr pomocou tanierových plastových 
skrutiek) 

� Baumit lepiaca stierka vystužená sklolaminátovou mriežkou (po obvode) 
� základný náter Baumit Granopor základ 
� tenkovrstvová silikátová omietka Baumit  

 

2.10 Ostatné konštrukcie 

 Klampiarske konštrukcie – vonkajšie parapety okien budú hliníkové a vnútorné 
pomocou plastových dosiek v farba podľa požiadaviek investora. Dažďové žľaby a zvody sú 
navrhnuté pozinkované podľa požiadaviek investora. 

 
  Stolárske výrobky – vnútorné dvere podľa výberu investora. Okná a vchodové dvere 
budú vybrané podľa výberu investora ako plastové s 8-komorovým profilom s izolačným 
trojsklom min. Ug = 0,6 W/m2.K a vstupné vchodové dvere riešiť s bezpečnostným sklom 
a zámkom FAB, resp. ABLOY. 
 Technické vybavenie objektu - rodinný dom bude napojený na všetky inžinierske siete 
na ich nové prípojky, resp. rozvody. Podrobnejšie viď PD profesií. 
 
2.11 Odpady zo stavebnej výroby 

Z hľadiska prevádzaných stavebných úprav je možné konštatovať, že ich realizácia 
nebude mať negatívny dopad na životné prostredie 
Pri realizácií stavebných prác budú vznikať odpady, ktoré v zmysle vyhlášky MŽP SR 
č.284/2001 Z. z. 11.06.2001, Príloha č.1 budú mať nasledovný charakter : 
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Podskupina a druh odpadu            kód odpadu              druh              množstvo 
15 OBALY 
• obaly z papiera a lepenky 150101 O   0,2t 
• obaly z plastov 150102 O  0,5t 
• zmiešané obaly 150106 O  0 
17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ 
• betón 170101 O 0,5t 
 
• pórobetónové tvárnice 170102 O   0,2t 
• obkladačky, keram. dlaždice 170103 O   0,1t 
• zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc  
 a keramiky iné ako uvedené v  170106, 
  170107 O  0,3t 
• drevo 170107 O  0,3t 
• sklo 170202 O  0,1t 
• plasty 170203 O  0,1t 
• bituménové zmesi iné ako uvedené v 170301  
  170302 O  0 
• železo a oceľ 170405 O  0,1t 
• káble iné ako uvedené v 170601 
  170604  O  0,5 
• stavebné materiály obsahujúce azbest  
  170201 O  0 
• zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 
  170901, 170902, 170903, 170904 O  0 
20 KOMUNÁLNE ODPADY VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ODPADU 
• zmesový komunálny odpad 200301 O 0,5t 
  

Klasifikácia odpadov je urobená podľa platnej vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Zb. z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
Likvidácia odpadov 
 Podľa zákona č.223/2001 Zb. z. o odpadoch, odber, odvoz a likvidáciu odpadov môže 
vykonávať iba odborná firma s oprávnením na túto činnosť. Majiteľ pred začatím prevádzky 
uzatvorí zmluvu s oprávnenou firmou a podľa druhu odpadu na odber, odvoz a likvidáciu 
všetkých druhov odpadov (vrátane nebezpečného odpadu). 
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2.12 Bezpečnos ť a ochrana zdravia 

Starostlivosť a bezpečnosť pri práci a ochrany zdravia pracujúcich na stavbe  
je základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník 
práce.  

Pri všetkých stavebno - montážnych prácach počas výstavby sú povinní dodávatelia 
oboznámiť každého pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa tykajú jeho spôsobu 
prác. Pracovníci musia byť vybavený ochrannými pomôckami podľa charakteru práce  
v zmysle platných smerníc.  

V priebehu prác je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, najmä 
ustanovenia Vyhlášky SÚBP č.374/90 Zb. SUBP a SBÚ zo 14.08.1990 o bezpečnosti práce  
a technických zariadení pri stavebných prácach. Všetky stroje musia byť uzemnené.  
Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci a malá a veľká zdravotná kapsa. 

 
Poznámka 

• Všetky materiály použité na stavbe musia byť doložené certifikátom zhody  
a poskytnutého inžinieringu pred kolaudáciou objektu. Pri všetkých stavebných prácach. 

• Pri prevádzaní všetkých konštrukcií a prác je potrebné dbať doporučení STN 
a technologických predpisov. 

• Pri zmene konštrukcií, materiálov a farebnosti je potrebné si vyžiadať vopred stanovisko 
projektanta. 

• Spracovaná projektová dokumentácia tvorí predmet duševného a priemyselného 
vlastníctva autora a investora. Bez ich súhlasu nemôže byť rozmnožovaná ani postúpená 
tretím osobám!!! 

• Spracovaná projektová dokumentácia slúži pre účely vydania stavebného povolenia, nie  
je určená pre realizáciu stavby! 

• Projektová dokumentácia v tomto stupni vyhotovenia neobsahuje technické 
a technologické riešenie terás, okolitých spevnených plôch, oporných múrov, terénnych 
úprav, prvkov drobnej architektúry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Víťazi, jún 2016     Vypracoval    ................................. 
          Ing. Šuster Ondrej 


