
Stavba: Chodník smer MŠ - Kluknava, v obci Ví ťaz

Objekt: SO 02 – Osvetlenie priechodu pre chodcov – Chodník A

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Martin Gašpár

Miesto: Dátum: 27. 12. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 001 131201201 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 5,700

2 001 141720015
Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer 
pretláčania cez 90 do 110 mm   m 8,000

3 341 3412611008 Rúrka FXKVR 110 čierna   m 8,000

4 001 151101101
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 16,000

5 001 151101111
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 16,000

6 001 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 5,700

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

7 921 210010135
Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne 
vnútorná do D 80 mm   m 6,000

8 345 3450704600 I-Rúrka FX  63   m 6,000

9 921 210010135
Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne do D 
80 mm   m 3,000

10 286 2861120200 Chranicka kab. HDPE 63x5,8 pevna hladka   bm 3,000

11 345 3451106000 Príchytka SONAP  75-90   ks 3,500

12 345 3451106001 Paska upinacia 9,5mm / 2-2,5kN   m 8,000

13 921 2100101352
Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., vonkajšia do D 110 
mm   m 20,000

14 345 3450705300 I-Rúrka FXKVR 90   m 20,000

15 921 210040552 Šablóna a prúdový spoj skrutk. svorkou do 70 mm2   ks 2,000

16 345 3450610600 Svorka nn odboc.poloprepich.25-120/16-95 SLIP 32.21   ks 2,000

17 921 210050841 Číslovanie stožiara   KUS 2,000

18 921 210100004
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 25 mm2   ks 24,000

19 345 3452119100 Káblové oko  25  Al 617064   ks 24,000

20 921 210101154
Koncovka eprosinová pre celoplastové káble 1 kV do 4 x 
25 mm2 (3x35 mm2)   ks 6,000

21 345 34518106500 Hlava rozdel. kab. 4x 6-25 mm2   ks 6,000

22 921 210120102 Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V   KUS 1,000

23 345 3450116500 Poist.patron PN000 16A gG   ks 1,000

24 921 210120310 Bleskoistka NN a VN vrátane zapojenia NN do 500 V   ks 1,000

25 345 3458020670 Obmedzovač LVA-440B-BL PRÍCH.ALFE 16-70   ks 1,000

ZADANIE

Obec Víťaz
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26 921 210193043 skriňa prípojková plastová SPP na stĺp   ks 1,000

27 357 3570190793
Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ  na stĺp SPP 
2D IV P21   ks 1,000

28 PC- PC-DRZ-UDPS Držiak skrine SPP2   ks 1,000

29 345 3451106000 Príchytka SONAP  75-90   ks 5,000

30 345 3451106001 Paska upinacia 9,5mm / 2-2,5kN   m 6,000

31 921 210201810 Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED   ks 2,000

32 348 34843014201
Uličné svietidlo BGP623 T25 LED-HB 16000lm-4S/757 
DPR1, priechodové pravostranné ; alebo alternatíva   ks 2,000

33 921 210204011 Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m   ks 2,000

34 316 3160112400 Stožiar OS-UD-89/06   ks 2,000

35 921 210204103 Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg   ks 2,000

36 316 3160303900 Výložník atypický dlžka: 2.35m, viď. PD   ks 2,000

37 921 210204201 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh   KUS 2,000

38 357 357023240-1 Poistková stožiarová rozvodnica radu TB 1   Kus 2,000

39 345 345010220 FG-Poist.vložka C10  6A   ks 2,000

40 345 345010030 FG-Poist.dotyk  VD II- 6A   ks 2,000

41 921 210220010
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo 
riek a vyznač.žlt.pruhov)   m 4,000

42 246 2462167500 Email syntetický  vonkajší Industrol zelený S 2013   kg 0,013

43 246 2462168100 Email syntetický  vonkajší Industrol žltý   S 2013   kg 0,006

44 246 2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006   kg 0,006

45 921 210220020
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov   m 29,000

46 354 3544223850
Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie   30 x 4 mm   ZIN HRONSKY BENADIKT   kg 27,318

47 921 210220022
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, 
izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm   m 4,000

48 156 1561523500

Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí 
pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 
10.00mm   kg 2,480

49 921 210220301 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)   KUS 12,000

50 354 3540406500 HR-Svorka SR 02   ks 6,000

51 354 354040670 HR-Svorka SR 03   ks 4,000

52 354 3540406300 HR-Svorka SP 1   ks 2,000

53 921 210220381 Ochranná lišta drevená alebo z umelej hmoty, dľž ka 2 m   ks 1,000

54 345 3451200300 Lišta 6035-70/ 30   ks 1,000

55 921 210800107 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 18,000

56 341 3410350085 CYKY 3x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 18,900
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57 921 210902141
Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV 
4x25   m 53,000

58 341 3410350002 AYKY 4x16    Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN   m 53,000

59 921 210902175
Vodič hliníkový silový uložený v trubke 1-AYY 0,6/1 kV 
1x70   m 8,000

60 341 3410350035 1-AYY 1x70    Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN   m 8,400

61 921 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 28,000

62 HZS HZS-001 Revízie   hod 4,000

63 HZS HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete   hod 1,000

64 HZS HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete   hod 1,000

65 HZS HZS-004 Nešpecifikované práce   hod 4,000

66 R PD Presun dodávok   %

67 R PM Podružný materiál   %

68 R PPV Podiel pridružených výkonov   %

69 921 R000014 HZS-Dokumentácia skutočného vyhotovenia   HOD 8,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

70 946 460010024
Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom 
priestore   KM 0,030

71 246 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117   kg 0,015

72 583 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   kus 0,300

73 946 460050602
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 1,000

74 946 460080002
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou 
do debnenia   m3 0,900

75 589 5893322200
Betón STN EN 206-1-C30/37-XA1, XF4(SK)-Cl0,4-
Dmax16-S3 z cementu portlandského   m3 0,900

76 946 460200163
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3   m 20,000

77 946 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy   M 28,000

78 156 1561116500 Drôt holý matný mäkký ozn. STN 11 300 D 2,00 mm   kg 0,783

79 946 460300006
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm   m3 3,500

80 946 460420022
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, 
v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 40,000

81 583 5831214500 Drvina vápencová zmes  0 - 4   t 4,160

82 946 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 
33 cm   m 20,000

83 283 2830002000 Fólia červená v m   M 20,000
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84 946 460560163
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 
cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 20,000

85 946 460600001
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 
jazda späť   m3 2,100

86 946 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť   m3 2,100

87 946 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 7,700

88 R MD Mimostavenisková doprava   %

89 R MV Murárske výpomoci   %

90 R PM Podružný materiál   %

91 R PPV Podiel pridružených výkonov   %

Celkom   
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