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1. Identifikačné údaje stavby, investora a projektanta  

 

Názov stavby : Víťaz – oprava chodníka na PB bezmenného prítoku Dolinského  

       potoka v intraviláne obce Víťaz  

 

Miesto stavby : k.ú. Víťaz                                    

Okres :   Prešov  

Samosprávny kraj :   Prešovský 

 

Druh stavby :  Oprava   

Účel stavby :  Chodník pre obyvateľov obce, stabilizácia pravého svahu potoka 

 

Investor a uţívateľ : Obec Víťaz, 082 38 Víťaz 111 

 

Generálny projektant: Hydroarch s.r.o., Šafárikova 5939/20, 080 01 Prešov 

 

                                       

2. Všeobecná časť 

 
2.1 Všeobecné údaje charakterizujúce stavbu 

 

 Zjednodušená  projektová dokumentácia stavby „Víťaz – Oprava chodníka na PB 

bezmenného prítoku Dolinského potoka“ rieši opravu chodníka pre peších, situovaného na PB 

potoka v úseku od cestného mosta na miestnej komunikácii (pri parcele 788 a 790)  po parcelu 

795/1 a zároveň rieši stabilizáciu pravého svahu potoka. 

 Predmetný úsek potoka bol v minulosti upravený, svahy sú opevnené kamennou dlaţbou, 

ktorá je v súčasnosti prerastená trávou, na niektorých miestach je poškodená alebo úplne chýba. 

Trasa je priama, ľavý breh je stabilný, pravý breh sa zosúva do potoka, chodník je podomletý 

a naklonený smerom do potoka. 

 Na predmetnom úseku sa nachádza viacero vyústení ( plastové a betónové rúry), pričom 

niektoré zasahujú do prietokového profilu toku. 

 Stavba sa nachádza v intraviláne katastrálneho územia obce Víťaz. 

 

2.2 Východiskové podklady 

 

 Podkladom pre vypracovanie zjednodušene projektovej dokumentácie bolo: 

 polohopisné a výškopisné zameranie územia, vypracované firmou GEOMETRAN, 

Pušovce, 

 záznam z prehliadky stavby vodohospodárskym organom 

 obhliadka terénu, fotodokumentácia 

 

2.3 Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory 

 

 Stavba neobsahuje prevádzkové súbory, má jeden stavebný objekt: 
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SO 01 Oprava chodníka a stabilizácia PB bezmenného potoka 

 

2.4  Vecné a časové väzby stavby na okolitú a plánovanú výstavbu 

 

 Stavba „Víťaz – Oprava chodníka na PB bezmenného prítoku Dolinského potoka“ bude 

realizovaná z finančných prostriedkov obce Víťaz. 

 Vecne ani časovo nie viazaná na iné stavby. Koordinácia s prípadnými zámermi iných 

investorov bude zabezpečená v rámci stavebného konania. 

 

2.5  Prehľad užívateľov a správcov   

 

 Správcom potoka je SVP, š.p., Banská Štiavnica, OZ Košice, správcom a uţívateľom 

chodníka tak ako doteraz bude obec Víťaz. 

 

 

3.  Základné údaje o stavbe 
 

3.1  Charakteristika územia stavby 

 

 Územie predmetnej stavby sa nachádza v intraviláne obce Víťaz, medzi oplotenými 

súkromnými pozemkami, konkrétne na PB bezmenného potoka, v úseku od cestného mosta  (pri 

parcele 788 a 790) na miestnej komunikácii,  po parcelu 795/1.  

 Územie je rovinaté, pre peších je prístupné chodníkom, ktorý je predmetom opravy, pre 

mechanizmy je pomerne ťaţko prístupné, preto pri realizácií prác bude potrebné vyuţívať malú 

mechanizáciu a ručnú prácu. 

 

3.2  Realizované prieskumy 

 

 Pri spracovaní zjednodušenej projektovej dokumentácie neboli realizované ţiadne 

prieskumy. Projektant vykonal obhliadku záujmového územia v teréne. 

 

3.3 Ochranné pásma 

 

 Ochranné pásma sú určené takto : 

- miestne komunikácie 15 m od osi vozovky 

- nadzemné elektrické vedenie od 1 kv-35 kv (holé vodiče) 10 m od krajného vodiča 

- nadzemné oznamovacie vedenie 2 m od krajného kábla 

- vodovod a kanalizácia do DN 500 mm 1,5 m od okraja potrubia 

 

3.4  Použité mapové a geodetické podklady 

 

 Pri vypracovaní zjednodušenej projektovej dokumentácie boli pouţité tieto mapové 

podklady: 

- vodohospodárska mapa M = 1:50 000 
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-  polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia spracované do účelovej mapy 

doplnenej katastrálnou mapou 

 

3.5  Hľadiská civilnej obrany a požiarnej ochrany 

 

 Predmetná stavba vzhľadom na svoj charakter nevyţaduje návrh zariadení civilnej a 

poţiarnej ochrany. 

 

3.6  Starostlivosť o životné prostredie 

 

 Stavba sa nachádza v intraviláne obce. Počas výstavby  môţe dôjsť k čiastočnému 

zhoršeniu kvality ţivotného prostredia z titulu výskytu nepriaznivých vplyvov spôsobovaných 

hlučnosťou a prašnosťou od mechanizmov, prípadne vynášaním blata na komunikácie počas 

daţdivého počasia. Je potrebné, aby  zhotoviteľ počas realizácie stavby minimalizoval prípadné 

nepriaznivé vplyvy.  

 Po ukončení výstavby sa očakáva priaznivý vplyv na ţivotné prostredie.  

 

3.7  Nakladanie s odpadmi 

 

 Zhotoviteľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naloţiť v zmysle zákona 

č.223/2001 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŢP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých 

ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŢP SR č.284/2001 

Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich 

predpisov. 

 

 Nakladanie s materiálmi z vybúraných konštrukcií: 

- betón sa uloţí na skládku, prípadne sa môţe predrviť v mobilnom drviči a pouţiť do 

zásypov, resp. to vyuţije obec 

- kameň z opevnenia koryta, uloţí sa na skládku alebo sa s ním bude nakladať podľa 

pokynov správcu toku 

- ostatné materiály z vybúraných konštrukcií, ktoré nie je moţné zhodnotiť na stavbe – ich 

zneškodnenie zabezpečí zhotoviteľ na povolených skládkach, cestou organizácií 

oprávnených pre nakladanie s odpadmi v zmysle platnej legislatívy v odpadovom 

hospodárstve. 

 

 V súlade s vyhláškou č.283 MŢP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona 

o odpadoch a vyhláškou č.284 MŢP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú zatriedené 

odpady zo stavby v nasledujúcej tabuľke. 

 

Názov Zatriedenie Druh Zneškodnenie 

Ţelezo a oceľ 17-04-05 O R4 

Výkopová zemina 17-05-06 O D1 

Betón 17-01-01 O R5 
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Poznámka: 

Druh odpadu: O – ostatný odpad 

Zneškodnenie: D1 - uloţenie do zeme alebo na povrchu zeme 

  R4 - recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 

  R5 - recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 

 

3.8  Zemné práce 

 

 Zemné práce budú pozostávať z výkopov a zo zásypov potrebných pre úpravu pravého 

svahu koryta potoka. 

 

 

4.  Podmieňujúce predpoklady 

 
 Pred zahájením stavebných prác je nutné aby zhotoviteľ zabezpečil presné vytýčenie 

všetkých existujúcich podzemných vedení na stavenisku predmetnej stavby, aby sa predišlo ich 

prípadnému poškodeniu pri výkopových a búracích prácach. 

 Výkop v miestach ochranných pásiem podzemných inţinierskych sieti  je nutné 

vykonávať ručne. 

 V prípade kolízie s podzemnými IS, technické riešenie konzultovať s jednotlivými 

správcami a s projektantom. Pri realizácii zhotoviteľ stavebných prác musí rešpektovať 

poţiadavky správcov uvedené v ich vyjadreniach.  

 Na stavenisku sa nenachádza ţiaden porast drevín a krovia, ktorý by bolo potrebné  

z dôvodu realizácie stavebných prác odstrániť. 

 

4.1  Obmedzenie cestnej premávky, jej odklonenie a usmernenie 

 

 Predmetná stavba  sa nachádza mimo štátnych ciest. Dotyk s miestnou komunikáciou 

nevyţaduje odklonenie dopravy. Ostatné podmienky na vyuţívanie tejto komunikácie určí 

zhotoviteľovi jej správca, obec Víťaz. 

 Počas realizácie výstavby je potrebné zabezpečiť vstupy na pozemky dotknuté stavbou. 

 

5. Návrh technického riešenia 
 

SO - 01 Oprava chodníka a stabilizácia PB bezmenného potoka 

 

 Bezmenný potok, ktorý je prítokom Dolinského potoka, bol v minulosti cez intravilán 

obce Víťaz  upravený. Na úseku, ktorý je predmetom tejto ZPD, t.j. od cestného mosta na 

miestnej komunikácii (pri parcele 788 a 790) po parcelu 795/1, sú svahy opevnené kamennou 

dlaţbou, ktorá je v súčasnosti prerastená trávou, na niektorých miestach je poškodená alebo 

chýba. Trasa je priama, ľavý breh je stabilný, pravý breh sa zosúva do potoka, chodník je 

podomletý a naklonený smerom do potoka. 

 Na predmetnom úseku sa nachádza viacero vyústení (plastové a betónové rúry), pričom 

niektoré zasahujú do prietokového profilu toku. 
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 Navrhujeme stabilizovať pravý svah koryta bezmenného potoka  a opraviť poškodený 

chodník na PB potoka na úseku od mosta na miestnej komunikácií na dĺţke 56,0 m smerom proti 

toku.  

 Pôvodné parametre potoka, priečny profil a trasa sa nemenia, pozdĺţny sklon podľa 

geodetického zamerania je 12,5 ‰. 

 Navrhujeme časť betónového chodníka, ktorá je naklonená do koryta a podomletá, po 

dĺţke narezať a v š. 0,3 – 0,6 m vybúrať. 

  Na pravom svahu potoka sa vybúra pôvodná poškodená kamenná dlaţba, upraví sa svah 

v sklone 1:1 a opevní kameňoblokmi 1000/1000/300 uloţenými na štrkopieskovom podklade 

hr.100 mm. V dne budú kameňobloky opreté o stabilizačnú pätku 500/500 mm. Pätka bude z 

lomového kameňa s preliatím betónom C 30/37,  budovaná na mieste v ryhe. 

 Časť svahu nad kameňoblokmi sa opevní kamennou dlaţbou do betónu a chodník sa 

dobetónuje (betón C 30/37) podľa návrhu v pozdĺţnom profile a v priečnych profiloch (príl. č.4 

a 5). Pri  betónovaní,  po vzdialenostiach 4,0 m vytvoriť dilatačné škáry, v nadväznosti na škáry 

medzi kameňoblokmi. Dilatačná škáry  v betóne vyplniť polystyrénom hr.20 mm. 

 Navrhovaná úprava pravého svahu potoka sa napojí na jestvujúce betónové opevnenie  pri 

parcele č. 795/1. Týmito úpravami sa stabilizuje pravý svah koryta, aj chodník pre peších 

situovaný na PB bezmenného potoka. Dno a ľavý svah ostávajú v pôvodnom stave. 

  

 Navrhované technické riešenie nerieši vyústenie jestvujúcich nelegálnych vyústení. 

 

 

6.  Hlavné zásady organizácie výstavby 
 

 Stavebný dvor a skládku stavebných materiálov  si zhotoviteľ zriadi podľa potreby na 

plochách, ktoré určí investor obec Víťaz. 

 Stavenisko je prístupné z miestnej komunikácie, viac – menej pre peších chodníkom, 

ktorý je predmetom opravy.  Pre mechanizmy je pomerne ťaţko prístupné, preto pri realizácií 

prác bude potrebné vyuţívať malú mechanizáciu a ručnú prácu, prípadne prístup pre mechanizmy  

riešiť v spolupráci s investorom. 

 

 

7.  Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení  

 
 Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inţinierske siete.!!!! 

 

 Predmetný stavebný objekt má charakter vodohospodárskych úprav, preto jeho výstavba 

sa má riadiť zásadami pre výstavbu vodohospodárskych stavieb, pri dodrţaní platných zákonov 

a vyhlášok a platných technických noriem z tejto oblasti. 

 
        Počas realizácie stavebných prác je potrebné aby zhotoviteľ dodrţiaval všetky platné  

zákony vyhlášky a predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku, hlavne : 

 

- Zákonník práce č.311/2001 Z.z. vrátane neskorších doplnkov   

- Zákon č 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci                                                                   
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- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných    

    poţiadavkách na stavenisko 

- Nariadenie vlády SR č.395/2006 Z.z. o minimálnych poţiadavkách na poskytovanie   

    a pouţívanie ochranných pracovných prostriedkov 

- Vyhlášku č.374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri  

    stavebných  prácach 

- Vyhláška č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické poţiadavky na protipoţiarnu   

    bezpečnosť pri výstavbe a pri uţívaní stavieb 

- Vyhláška č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  

- Vyhláška č. 283/ 2001 Z.z.,o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení 

 ďalších vyhlášok včítane vyhl. č. 301/2008 Z.z.  

- Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poţiarmi 

- Zákon č. 364/2004 o vodách ( vodný zákon )  

- Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny  

- Zákon č.223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov 

 

- STN 75 2102 Úpravy riek a potokov 

- STN 75 2101 Ekologizácia úprav vodných tokov  

- STN 73 1001 Základová pôda pod plošnými základmi 

- STN  73 6822 Kriţovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi 

- STN 73 2020 Vodostavebný betón 

- STN 73 3050  Zemné práce 

 

 

8.  Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby 
 

        Termíny začatia a ukončenia stavby budú závisieť od finančných moţnosti investora.    

 

 Predpokladané termíny  prípravy a realizácie stavby: 

 

 Vypracovanie ZPD :   11. 2016 

 Doba výstavby:   3 mesiace 

  

  

 
Vypracovala : Ing. Marta Bercíková, ASI 

Dátum : november 2016 


